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WYJASNIENIA DO TRESCI SIWZ (1)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na: ,.Sprawowanic nadzoru
inwestorskiego w zakresie realizowanych rob6t w ramach realizacji zadania pn.: Modernizacja

stadionu miejskiego w Sztumie poprzez budowg budynku zaplecza sanitarno-szatniowego —
ETAP I”

R1.271.19.2014

Pytanie nr 1

Zamawiajacy zgodnie z § 11 pkt 1 ppkt 1.2 projektu umowy Zamawiajacy okresla, ze .jezeli
uméwiony z wykonawca rob6t termin zakofczenia prac zostanie przekroczony, termin
realizacji zamowienia petnienia nadzoru inwestorskiego zostanie bezwarunkowo przedtuzony
na czas ukofczenia robdt budowlanych bez mozliwosci dochodzenia obarczany brakiem
wynagrodzenia wynikajacym z tytutu bledow w dokumentacji projektowej lub wydtuzonego
terminu realizacji z winy Wykonawcy robot. W przypadku wydhuzenia terminu wykonania
ustug Inspektora nadzoru inwestorskiego z przyczyn nielezacych po stronie Inspektora
nadzoru inwestorskiego, prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu do projektu umowy
o nastepujacej tresci: ,.Z tytulu wydiuzonego terminu petnienia ustug Inspektora nadzoru
inwestorskiego strony przewidujg dodatkowe wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do
ustalonego wynagrodzenia umownego”. W zwiazku z tym, ze koszt ustugi uwarunkowany
jest okresem pelnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, podstawowym czynnikiem
do ustalenia ceny jest czas realizacji inwestycji. W zwiazku z powyzszym Ppropozycja
wprowadzania zmiany do wzoru umowy jest bezwzglednie uzasadniona.

Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie proponowanej zmiany do projektu
umowy.
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