Program Regionalny 3 Rozwoju Regionalnego

Fundusze URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
e

Zalacznik nr 3.3 do SIWZ

UMOWANr ...ccvvnvnnnnenn PROJEKT

na dostawe i montaz opraw oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Pole
w ramach Projektu
»Poprawa efektywnosci energetycznej na terenie MOF Malbork — Sztum
(o$wietlenie uliczne)”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego
na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,
Dziatania 10.4 Redukcja emisji
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.10.04.00-22-0007/16-00 z dnia 01.03.2017r.)

zawarta w Starym Polu w dniu ..............
pomiedzy:

Gming Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole
NIP 579 20 58 318, REGON 170747945

w imieniu, ktérej dziata:

Wojt Gminy Stare Pole — Pan Marek Szczypior

zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

..................................................................... z siedzibg w.............ooeeeeenen..(kod
POCZEOWY .o veeeeeeeee e ), przyul. oo

NIP: .....coooenne. ,REGON: ...........c..... L,KRS: Lo

TEPIeZENtOWANYIM PIZEZ .. euvneneeaeenenenenineneneneanaaenns

zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postgpowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1579; dalej jako
ustawa PZP), opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych nr ................. zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

1
Przedmi§ot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadanie pod nazwa ,,Dostawa
i montaz opraw oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Pole” w ramach Projektu
»Poprawa efektywno$ci energetycznej na terenie MOF Malbork — Sztum (o$wietlenie
uliczne)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dzialania 10.4 Redukcja emisji wspoHinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez
Zamawiajacego 1 zasadami wiedzy technicznej na warunkach wskazanych w ofercie z dnia
............ , szczegOlowym opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy oraz tabelarycznym wykazie opraw stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy do wykonania okreslaja w kolejnosci waznosci umowa
oraz.
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a) oferta Wykonawcy,

b) szczegotowy opis przedmiotu zamowienia,

c) tabelaryczny wykaz opraw,

d) specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia (STWZ),
e) audyt oswietlenia ulicznego.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wedlug danych okre$lonych w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego oraz z punktu
widzenia celu, ktoremu shuzy przedmiot umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen 1 materialéw
rownowaznych lub lepszych, co do jakosci, parametrow technicznych i surowcoéw uzytych do ich
wykonania, w stosunku do materialéw i urzadzen okreslonych i opisywanych w przedmiocie
zamOwienia m.in. w zatacznikach do umowy.

Jezeli w dokumentach dotyczacych opisu przedmiotu zaméwienia zostaty wskazane:

— znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodta lub szczegdlny proces,

— oznakowanie,

— systemy odniesienia (normy),

— oznacza to, ze zgodnie odpowiednio z art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom
tym towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.

Wykonaweca, ktory oferujac dostawy, powotuje sie na rozwiazania rOwnowazne, winien przedtozy¢
Zamawiajacemu dowody potwierdzajace ich rOwnowazno$¢ w zakresie na jaki si¢ na nie powotuje
w swojej ofercie.

Rozwigzania réwnowazne nie powinny posiada¢ cech (parametrow) gorszych od podanych
W wymaganiach Zamawiajacego stawianych przedmiotowi zaméwienia, zawartych w jego opisie.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy nastepuje z dniem zawarcia niniejszej
umowy.

2. Termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy:
a) dla Gminy Stare Pole — do 31 maja 2018r.

3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest spisanie protokotu odbioru koncowego catosci
wykonanego przedmiotu niniejszej umowy.

3
Obowiazki Z%amawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania prac dotyczacych instalacji
przedmiotu dostawy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) Zapewnienie udziatu eksperta do spraw o$wietlenia ulicznego w zakresie kontroli wykonywania
prac zwigzanych z dostawg i montazem opraw o$wietlenia ulicznego.

3) Wyznaczenie daty odbioréw czg¢sciowych nie pozniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowos$ci odbioru.

4) Wyznaczenie i rozpoczecie daty odbioru koncowego przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciggu
14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentow odbiorowych.

5) Przeprowadzanie odbioréw i przegladow opisanych dalej w niniejszej umowie.

6) Odebranie wykonanego w sposdb nalezyty przedmiotu umowy.
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7) W okresie gwarancji lub rekojmi wzywanie Wykonawcy do usuwania wad przedmiotu umowy ze
wskazaniem:
a) rodzaju uprawnien Zamawiajgcego z jakich zamierza korzysta¢ (gwarancja albo rekojmia),
b) miejsca, w ktorym wada ma by¢ usunieta,
€) ogodlnego opisu wady.
8) Terminowa zaptata za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

4
Obowiqzl§<i Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejgcie terenu wykonywania prac dotyczacych instalacji przedmiotu dostawy od
Zamawiajacego;

2) Z chwilg przejecia terenu wykonywania prac dotyczacych instalacji przedmiotu dostawy:

a) zapewnienie wlasnym staraniem i na wiasny koszt mediéw koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

b) biezace informowanie mieszkancéw o wystgpujacych utrudnieniach komunikacyjnych
i innych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej) zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy,

C) zapewnienic wlasciwej organizacji dostawy i prac dotyczacych instalacji przedmiotu
dostawy,

d) zapewnienie bezpieczenstwa dla znajdujacych si¢ w obrgbie prac ludzi i mienia;

e) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnoéci za szkody wyrzadzone w zwigzku z niniejsza
umowg powstale na skutek jego dziatania lub zaniechania,

3) Rozpoczecie dostawy i prac dotyczacych instalacji przedmiotu dostawy — w terminie 14 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy;

4) Pokrycie kosztow dopuszczenia do prac na sieci elektroenergetycznej Energa Operator
i ENERGA Os$wietlenie Sp. z 0.0. wraz z kosztami wylaczenia energii — 0 ile zajdzie taka
koniecznos¢.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia testow dowolnej liczby opraw, przed
ich montazem przy czym zwrot badanych opraw musi nastgpi¢ nie pdzniej niz na 3 dni przed
ich montazem przez Wykonawce. Oprawy ktorych badania wypadly negatywnie nie moga
zosta¢ zamontowane. Zamawiajacy lub jego przedstawiciel tj. ekspert do spraw o$wietlenia
ulicznego bedzie sprawdzat faktyczne parametry dostarczonych opraw z danymi technicznymi
przedstawionymi przez oferenta. Wykonawca kazdorazowo na min. 14 dni przed planowanym
montazem jest zobowigzany dostarczy¢ je Zamawiajacemu.

6) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestnictwa w pomiarach fotometrycznych po
wykonaniu modernizacji z redukcjg i bez redukcji mocy opraw. W zwigzku z powyzszym na
Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania Zamawiajacego o zamiarze przeprowadzenia
pomiaréw najpodzniej na 7 dni od ich planowanego rozpoczecia.

7) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonywania odbiorow czg$ciowych w obecno$ci
utrzymujgcego modernizowane sieci o$wietleniowe tj. Firma Energa Os$wietlenie Sp. z o.0.
Przedstawiciel firmy Energa Oswietlenie bedzie miat prawo wnie$¢ swoje uwagi do protokotu
odbioru.

8) Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu i ekspertowi do spraw o$wietlenia
ulicznego do zatwierdzenia przed modernizacja wszystkie materiaty, urzadzenia, ktére zostang
uzyte w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia. Materialy jak i urzadzenia niezatwierdzone
przez Zamawiajacego nie moga by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takich przypadkow
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia, demontazu na wlasny koszt.
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9) Po zamontowaniu opraw o parametrach techniczno-uzytkowych wymaganych przez

Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do osiagnigcia efektu ekologicznego

W nastepujacym zakresie:

— 1iloé¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej po wykonaniu modernizacji na poziomie nie
mniejszym niz 90 508,00 kWh rocznie;

— ograniczenie emisji CO2 o nie mniej niz 80,55 ton rownowaznika CO; rocznie.

a) Udokumentowanie sporzadzonym audytem efektywnosci energetycznej ww. wskaznikow po
skonczonej modernizacji o$wietlenia.

b) Udokumentowanie spetnienia efektu ekologicznego w powyzszym zakresie sporzadzonym
raportem za kazdy rok dziatania zmodernizowanego os$wietlenia ulicznego poczawszy od
raportu za rok 2019 do 2023 roku.

¢) W przypadku, gdy roczny raport wykaze niespetnienie efektu ekologicznego w danym roku
kalendarzowym z winy lub przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wad tak, by infrastruktura o$wietleniowa spetniata
wymagania okreslone w SIWZ oraz by efekt ekologiczny zostat osiagnigty.

10) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego izasadami wiedzy technicznej, nawarunkach wskazanych w ofercie
Z dnia ............. 1 pozostatych zatacznikach do niniejszej umowy.

11) Prowadzenie dziennika modernizacji o$wietlenia ulicznego (ksigzki obmiaré6w prac)
w Gminie Stare Pole.

12) Zabezpieczenie terenu prac dotyczacych instalacji przedmiotu dostawy zgodnie
z obowigzujacym prawem z zachowaniem najwyzszej starannosci.

13) Zapewnienie na wilasny koszt dozoru mienia na terenic wykonywania prac dotyczacych
instalacji przedmiotu dostawy.

14) Wykonanie prac dotyczacych instalacji przedmiotu dostawy przy uzyciu materiatow
odpowiadajacych wymaganiom okre$§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z p6zniejszymi zmianami), okazanie, na kazde
zadanie Zamawiajacego lub Eksperta do spraw o$wietlenia ulicznego dokumentow z ktorych
wynika wprowadzenie do obrotu wyrobéw budowlanych kazdego uzywanego wyrobu.

15) Opracowanie projektow czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia prac oraz
ich zatwierdzenie.

16) Wystgpienie z wnioskami do zarzgdcow drog o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drog
publicznych.

17) Poinformowanie wszystkich niezbednych instytucji o zamiarze wprowadzenia zatwierdzonej
czasowej organizacji ruchu na terenie, na ktorym odbywac si¢ beda prace dotyczace instalacji
przedmiotu dostawy na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia.

18) Woprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z wytycznymi w wydanych przez
odpowiednie organy decyzjach.

19) Ponoszenie opftat z tytutu zajecia pasa drogowego.

20) Opracowanie i przekazanie po zaopiniowaniu przez Eksperta do spraw oswietlenia ulicznego
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego zadania w terminie 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy.

21) Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu albo
na wniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i1 przedtozyc
Zamawiajacemu do ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od
otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego ustgpu majg zastosowanie do kolejnych
poprawek harmonogramu, w tym poprawek wynikajacych z koniecznosci dokonania
aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa m.in. w §15 (zmiany
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umowy) niniejszej umowy.

22) Utylizacja odpadow, materialtow budowlanych pochodzacych z rozbiorki, tacznie
z kosztami utylizaciji.

23) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub jako
wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2016r. poz. 672
z pOzniejszymi zmianami),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami). Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

24) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i dozor mienia na terenie, na ktorym odbywaja
si¢ dostawy i1 prace dotyczace instalacji przedmiotu dostawy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania dostawy i montazu na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi pracami.

25) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz zlozenie
o$wiadczenia, ze wykonane dostawy i prace dotyczace instalacji przedmiotu dostawy sa
zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedtug postanowien
umowy.

26) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw 1 osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi pracami, w tym takze
ruchem pojazdow.

27) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatoéw i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

28) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie prac i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac.

29) Dbanie o porzadek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac dotyczacych instalacji
przedmiotu dostawy w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

30) Uporzadkowanie terenu, na ktorym odbywaly si¢ dostawy i prace dotyczace instalacji
przedmiotu dostawy po ich zakonczeniu, zaplecza dostaw/montazy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg, w tym dokonania na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektow,
nawierzchni lub instalacji.

31) Kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych do jego
przeprowadzenia i uzytkowania instalacji.

32) Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz
z dokumentami pozwalajagcymi na oceng prawidlowego wykonania prac zglaszanych do
odbioru.

33) Usuwanie wszelkich niezgodnosci przedmiotu umowy stwierdzonych przez eksperta do spraw
o$wietlenia ulicznego w trakcie trwania dostawy i prac dotyczacych instalacji przedmiotu
dostawy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

34) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.
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35) Ponoszenie odpowiedzialno$ci za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na drodze zajetej pod
realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy, ktoére wynikaja z winy Wykonawcy.

36) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego i eksperta do spraw o$wietlenia ulicznego
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos§¢ przedmiotu
dostawy i prac dotyczacych instalacji przedmiotu dostawy lub termin zakonczenia przedmiotu
umowy.

37) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p. poz.

38) Osoby biorgce bezposredni udziat w wykonywaniu prac (brygady instalacyjne) winny:

a) posiada¢ wazne $wiadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV,

b) posiada¢ swiadectwo ukonczenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii pod
napieciem do 1 kV, obejmujacych pelny zakres czynno$ci zwigzanych z modernizacja
instalacji oswietlenia drogowego, wydane przez wlasciwy osrodek szkoleniowy,

C) zostat wyposazone w specjalistyczny sprzgt i narzedzia do prac pod napigciem,
posiadajace wymagane certyfikaty.

39) Osoby prowadzace dozor po stronie Wykonawcy nad wykonywaniem prac winny:

a) posiada¢ wazne $wiadectwo kwalifikacyjne D do 1 kV,

b) posiada¢ §wiadectwo ukonczenia kursu w zakresie poleceniodawcy do prac w technologii
pod napieciem do 1 kV, wydanym przez wlasciwy osrodek szkoleniowy.

40) Przekazanie Zamawiajagcemu zdemontowanych, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
opraw, materialow lub urzadzen. Wykonawca na swoj koszt powinien spakowaé w
opakowania kartonowe zdemontowane oprawy i materialy oraz przewiezé na miejsca
wskazane przez Zamawiajgcego na terenie Gminy Stare Pole. Kazdorazowe przekazanie
zdemontowanych urzadzen/materialdw zostanie potwierdzone protokotem zdawczo-
odbiorczym podpisanym przez Zamawiajgcego.

41) Oprawy i materialy zniszczone, w tym zrodta $wiatta Wykonawca zobowigzany jest przekazac
do utylizacji. Wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia si¢ z powyzszej czynno$ci Z
Zamawiajacym poprzez przedtozenie w dniu odbioru koncowego oswiadczenia 0 dokonaniu
unieszkodliwienia tych materiatow.

42) Udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy, tj. przekazania
Zamawiajacemu, podczas koncowego odbioru, podpisanego dokumentu gwarancyjnego na
warunkach okre§lonych we wzorze o$wiadczenia gwarancyjnego Wykonawcy, stanowigcym
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

43) Skuteczne i terminowe usuwanie wad przedmiotu niniejszej umowy w okresie gwarancji lub
rekojmi, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie, w tym z zalaczonym do
niej dokumentem gwarancyjnym Wykonawcy, stanowigcym zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

44) Udziat w odbiorach czgéciowych przedmiotu umowy.

45) Udziat w odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

46) Udziat w przegladach gwarancyjnych.

47) Udziat w odbiorze ostatecznym przed zakonczeniem okresu gwarancji.

48) Inne wynikajgce z obowigzujacych przepiséw prawa lub niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.

3. Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjne, ktore po zakonczeniu realizacji projektu
stanowi¢ bedg tablice pamigtkowe, wilosci 4 sztuki i formie zgodnej z obowigzujgcymi
Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektow dofinasowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020 2014 - 2020
(dostepnymi na stronie internetowej: Www.rpo.pomorskie.eu). Projekt tablic Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego. Minimalny rozmiar tablicy to 80 x 120 cm. Tablice
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nalezy wykona¢ z trwalych materiatow. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, ustawieniem i
utrzymaniem tablic, w tym koszy uzgodnien ponosi Wykonawca. Tablice beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji prac.

§5
Odbiory dostawy i instalacji
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) Odbiory cze$ciowe — dokonywane sg w celu czgsciowego rozliczania i stanowig podstawe do

wystawienia faktury cze$ciowej za wykonanie czesci przedmiotu umowy, wedtug protokotu
odbioru czgsciowego sporzadzonego przez Wykonawce w danym okresie,

2) Odbior koncowy — po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy i przedtozeniu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

3) Odbidr gwarancyjny;

4) Odbiodr ostateczny — zwotywany jest przez Zamawiajgcego najpozniej na 30 dni przed uptywem

okresu gwarancyjnego na elementy przedmiotu umowy objete .... letnig gwarancja.

2. Odbiory czesciowe prac beda dokonywane przez upowaznionego przedstawiciela badz
przedstawicieli Zamawiajacego przy wspoétudziale eksperta do spraw os$wietlenia ulicznego.
Przedmiotem odbioréw czesciowych beda elementy przedmiotu umowy wyszczegdlnione w
harmonogramie rzeczowo — finansowym zadnia inwestycyjnego pn. ,,Dostawa i montaz opraw
oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Pole w ramach Projektu ,, Poprawa efektywnosci
energetycznej na terenie MOF Malbork — Sztum (oswietlenie uliczne)”.

3. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw czesciowych, o ktorych mowa powyzej,
pisemnie na adres Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie
dziatan przez Zamawiajacego.

4. Protokoty cze$ciowego odbioru, sporzadzane bedg przez przedstawiciela Wykonawcy,
na podstawie wykonanych elementow przedmiotu umowy, ktorych wykonanie potwierdzit ekspert
do spraw o$wietlenia ulicznego.

5. Protokoét czesciowego odbioru wymaga podpisania przez eksperta do spraw oswietlenia ulicznego
i upowaznionego przedstawiciela badz przedstawicieli Zamawiajacego.

6. Wydanie Zamawiajagcemu calego zakresu przedmiotu umowy nastepuje w protokole odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie z okresleniem daty
zakonczenia prac montazowych, w innym przypadku data wpltywu uwazana bedzie za date
zakonczenia.

8. Podstawag zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie catego zakresu przedmiotu umowy, potwierdzone przez eksperta do spraw o$wietlenia
ulicznego.

9. Odbior koncowy prac stanowi jednoczesnie odbidér wykonania przedmiotu umowy.

10. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne

dokumenty zweryfikowane przez eksperta do spraw o$wietlenia ulicznego:

1) dokumentacje powykonawcza, w tym miedzy innymi pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej dla supéw kablowych i1 wysiegnikow dla sieci napowietrzne;j;

2) deklaracje zgodnosci dla znaku CE oraz certyfikat dla znaku ENEC dla opraw;

3) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne $wiadczace,
ze zastosowane materialy znajdujg si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, posiadajg
pozytywng ocen¢ techniczng i przydatnosci a tym samym sg dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie (np. certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobata
techniczna, itp.);

4) audyt efektywnoSci energetycznej;
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5) tabele zawierajgce liste punktéw o$wietleniowych, ktore zostaty zmodernizowane;

6) oswiadczenie gwarancyjne,

7) oswiadczenie przedstawiciela Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu dostawy i prac dotyczacych instalacji przedmiotu dostawy, a takze w razie korzystania
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

11. Zamawiajacy powola komisje odbiorowa oraz rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego
w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci Wykonawcy
do odbioru koncowego i przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu.

12. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
W terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru. Odmowa dokonania odbioru koncowego
musi by¢ pisemnie uzasadniona przez Zamawiajgcego.

13. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do
czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

14. W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, przy
przegladach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiajacy jest upowazniony do
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

15. Dostawa i1 prace dotyczace instalacji przedmiotu dostawy podlegaja kontroli jakosci przez
Zamawiajacego i Eksperta do spraw o$wietlenia ulicznego.

16. W przypadku braku unormowanych wymagan w ww. dokumentach dostawy w zakresie prac
dotyczacych instalacji przedmiotu dostawy wykonywane przez Wykonawce prace winny spetniaé
wymagania wynikajgce rowniez ze sztuki budowlane;j.

17. W przedmiotowej umowie przyjmuje si¢, ze przez termin sztuka budowlana nalezy rozumieé
wykonanie zamoéwienia zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi
zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wedtug najlepszej,
profesjonalnej wiedzy.

18. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy moze zada¢ na swodj koszt
przeprowadzenia prob i badan dodatkowych lub zleci¢ je bezposrednio dowolnym firmom
specjalistycznym informujac o tym Wykonawce.

19. Wykonawca jest zobowigzany zwr6ci¢ Zamawiajagcemu Kkoszt przeprowadzenia prob
i badan dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 18, jezeli wykaza one, ze jako$¢ lub sposob
wykonania prac lub jako$¢ uzytych materialow nie sg zgodne z wymaganiami wynikajagcymi
z niniejszej umowy w terminie 7 dni od dorgczenia Wykonawcy wezwania do zaplaty.

20. Przeprowadzenie prob i badan nie wplywa na bieg i zmiang¢ terminéw zapisanych
W umowie.

21. Komisja odbiorowa sporzadza protokol odbioru koficowego przedmiotu umowy. Protokot
podpisujg obie strony umowy.

22. Zamawiajacy najpozniej na 30 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego na elementy
przedmiotu umowy, objete gwarancja, powota komisje odbiorowg do przeprowadzenia odbioru
ostatecznego i rozpocznie czynnosci odbioru ostatecznego.

23. Przedmiotem odbioru ostatecznego jest:

1) sprawdzenie, czy wszystkie wady przedmiotu umowy, objete gwarancjg, Stwierdzone
w okresie gwarancji lub rekojmi, zostaty przez Wykonawce usunigte;

2) sprawdzenie, czy nie ujawnity si¢ inne wady, ktore nie zostaly do czasu odbioru ostatecznego
stwierdzone;

3) skwitowanie przez Zamawiajacego odbioru ostatecznego protokotem odbioru ostatecznego,
ktorego podpisanie oznacza wypelnienie wszystkich zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.
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§6
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz

z podatkiem VAT w kwocie:

brutto: ......cccevuvnnennenn. zk

] 0 1) T zlotych 00/100
Faktury nalezy wystawia¢ dla: Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare
Pole, NIP 579 20 58 318.

2. W okresie realizacji umowy wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy i prace dotyczace
montazu jest niezmienne, gdyz obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu btednego oszacowania wszelkich kosztow, a
takze oddziatywania innych czynnikow majgcych lub moggcych mie¢ wpltyw na te koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moga by¢
podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

3. Rozliczenie wynagrodzenia pomiedzy Stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpowac
bedzie sukcesywnie za wykonane czg$ci przedmiotu umowy wymienione W harmonogramie
rzeczowo — terminowo — finansowym.

4. Strony ustalaja, ze platnos$¢ okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu odbywac sie bedzie fakturami
czesciowymi i fakturg koncowa wystawianymi przez Wykonawcg.

5. Faktury cze$ciowe za wykonany przedmiot umowy wystawiane beda nie czgsciej jak jeden raz
W miesigcu.

6. Laczna kwota na jaka zostang wystawione faktury czgsciowe nie moze przekroczy¢ 90%
wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata czgsé
wynagrodzenia zostanie wyptacona na podstawie faktury koncowe;j.

7. Podstawe do zaptaty wynagrodzenia stanowi faktura wystawiona prawidtowo przez Wykonawce
na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego i eksperta do spraw oswietlenia ulicznego
protokotu odbioru.

. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnej z postanowieniami niniejszej
umowy oraz zawierajacej nieprawidlowe kwoty do obcigzenia rachunku Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej, a termin zaptaty
wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;j.

9. Wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zaptacona przelewem na rachunek

(o]

bankowy Wykonawcy podany w fakturze zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

10. Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania
ptatnos$ci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ z wszystkimi
warunkami, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

12. Rozliczenie faktur czgsciowych oraz faktury koncowej za wykonany przedmiot umowy bedzie
dokonywany po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku, gdy
odbidr obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow.

13. Zalgcznikiem do faktury bedzie o$wiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcow
potwierdzajace, ze Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowg uregulowat naleznosci z tytulu
wykonanych i odebranych prac.

14. Przez Podwykonawcow, o ktdorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

15. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

§7
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stuzy¢ bedzie pokryciu
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 10 % ogoélnej ceny brutto umowy tj. ................
ztotych.

a) Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...................... przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zaméwienia i okres udzielonej
rekojmi za wady.

C) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia uznania nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, 30% kwoty zabezpieczenia
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu regkojmi za wady zwrdcone zostanie
Wykonawcy najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2 ust. 2
pkt a) Wykonawca zobowigzany be¢dzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedlug wartosci
umowy na dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§8
Ubezpieczenie

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczyt Zamawiajacemu kopie Polisy
Ubezpieczeniowej OC z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, na kwote nie mniejszg niz
warto$¢ oferty Wykonawcy tj. ................ zf (stownie: .................... zlotych 00/100), ktorej
termin waznosci bedzie obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie przedstawiona
Zamawiajacemu, nie bedzie obejmowal catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest podpisa¢ kolejne polisy w taki sposob, aby zapewniona byla cigglosé¢
ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu niezwlocznie po ich podpisaniu.

3. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim, ktdre przewyzsza sumy
ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej
OC w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie zadal zaptlaty kary
umowne] w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowna:

1) za opOZnienie w zakonhczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia
w terminie wykonania przedmiotu umowy okre§lonym w § 2 ust. 2 pkt a) niniejszej umowy,
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2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze ostatecznym
lub w okresie gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 pkt a) umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy
lub podwykonawcy,

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

5) za odstapieniec od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie
— W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

6) za opoOznienie w usunigciu wady stwierdzonej w okresie gwarancji lub r¢kojmi
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad, przy czym termin wyznaczony na usuniecie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni;

7) za nie wykonanie audytu efektywno$ci energetycznej — w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce, ktory naruszyl postanowienia umowy
w terminie 7 dni od daty wystapienia Zamawiajacego z zadaniem zaptaty.

3. Po uplywie ww. terminu, Zamawiajacy w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary umowne;j,
moze potraci¢ nalezng mu kare umowna z dowolng wierzytelnoscia Wykonawcy np. dowolnej
faktury Wykonawcy, a w przypadku jej braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy bez koniecznos$ci uzyskania dodatkowej zgody
Wykonawcy.

4. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad wymienionych w §4 ust. 1 pkt 9) lit. c)
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
zlecenia wykonania prac, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 9) lit. c), osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci ponownego wzywania Wykonawcy do wykonania prac
gwarantujgcych spetnienie efektu ekologicznego.

5. W przypadku nieosiggniecia zuzycia energii elektrycznej zgodnie z §4 ust. 1 pkt 9) Wykonawca
zwroci Zamawiajgcemu koszt zakupu energii elektrycznej powyzej zuzycia okreslonego w §4 ust.
1 pkt 9).

6. W razie nieosiggniecia efektu ekologicznego wskazanego w §4 ust. 1 pkt 9) i utraty uzyskanej
dotacji Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy zwrotu jej rownowarto$ci.

7. Laczna wysoko$¢ kar umownych wymienionych w § 9 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci umownej wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6 ust. 1 niniejszej
umowy.

8. Zaplacenie lub potracenie kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce, w
tym za niedotrzymanie termindw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy oraz naprawienia szkody.

9. Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkéd wyniklych z niewykonania lub nienalezytego
wykonania swoich zobowigzan umownych.

10. W przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy warto§¢ zastrzezonej kary umownej
Zamawiajacemu stuzy prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogolnych.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy i Wykonawca begdg mogli odstagpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza
postanowienia niniejszej umowy.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:
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1) Wykonawca op6znia si¢ z realizacjg czesci przedmiotu umowy, stanowigcej przedmiot odbioru
cze$ciowego, co najmniej 15 dni w stosunku do terminu odbioru czgsciowego, okreslonego
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odstgpienia od umowy bez koniecznos$ci wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania
umowy i do naliczenia kar umownych,

2) Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy o co najmniej 20 dni w odniesieniu do
terminu okreslonego w §2 ust. 2 pkt a) niniejszej umowy.

3) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu
wykonywania Przedmiotu umowy w ciagu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

4) Czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w umowie,

5) Wykonawca do realizacji zamowienia uzywa innych materiatbw i urzadzen niz wskazat
w ofercie,

6) Ztozono wniosek o upadto$¢ Wykonawcy, otwarto postepowanie uktadowe lub Wykonawca
przystapit do likwidacji swojej firmy,

7) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

8) Wykonawca staje si¢ niewyplacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsigbiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore
(wedtug obowiazujacego prawa) ma podobny skutek do ktoregokolwiek z wyzej wymienionych
czynéw lub zdarzen,

9) Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktore
w ocenie Zamawiajacego, uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

10) Wykonawca nie zachowuje ciggloSci ubezpieczenia wedtug ustalen §8 niniejszej umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastgpuje w formie pisemnej, uzasadniajgcej ten fakt, pod rygorem
niewaznos$ci w terminie jednego miesigca 0d zaistnienia przestanek do odstgpienia od umowy.

4. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania dostawy i montazu Strony obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy i prace dotyczace instalacji przedmiotu dostawy
w celu ich ochrony przed zniszczeniem i zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich;

2) W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokol inwentaryzacji prac (zrealizowanego zakresu przedmiotu dostawy i prac
dotyczacych instalacji przedmiotu dostawy wykonanych montazéw) w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych prac wedlug stanu na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca usunie z terenu, na ktorym realizowana jest dostawa i prace dotyczace instalacji
przedmiotu dostawy: materiaty, urzadzenia, zaplecze stanowigce jego wlasnos¢;

4) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu do odbioru wykonany przedmiot dostawy i prace dotyczace
instalacji przedmiotu dostawy ujgte w protokole, o ktorym mowa w pkt. 2);

5) Zamawiajacy dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgloszenia odbioru prac, ktore zostaty
wykazane w szczegotowym protokole inwentaryzacji prac w toku oraz zostaly wykonane
zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie;
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6) Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na prace dotyczace instalacji przedmiotu
dostawy wykonane do dnia odstgpienia i odebrang przez Zamawiajacego cze¢$¢ przedmiotu
dostawy, ktorej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 13 niniejszej umowy;

7) W przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegélowego protokotu
z inwentaryzacji prac w toku oraz protokotu odbioru prac w toku, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow;

8) Protokoét odbioru prac w toku, ktorego zatgcznikiem jest protokot inwentaryzacji prac, stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

5. Strona umowy, z winy ktérej zostalo dokonane odstapienie od umowy, poniesie koszty powstale
W nastgpstwie niewykonania przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Zamawiajacego
innemu Wykonawcy terenu prac.

6. Postanowienia ust. 4 nie zwalniaja Wykonawcy od zaptaty kar umownych okreslonych
w § 9 niniejszej umowy.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢, powierzy¢é poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie
wystgpienia okoliczno$ci, ktore powodowalyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

§11
Sila wyzsza

Strony nie beda ponosily Zzadnej odpowiedzialno$ci za czgsciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢

z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

1. Przez sile wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy,
strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe
posiadajace charakter silty wyzsze;j.

2. Strona poszkodowana przez sil¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie druga
strone o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespetnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢
na wystgpienie sity wyzszej.

4. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgéci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom,
pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotlywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spehnia je
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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4. W celu realizacji ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do
Zamawiajacego o wyrazenie zgody na nowego podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt
w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia dokumenty
potwierdzajace spetlnienie warunkow, o ktorych mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji dostawy i montazu wchodzacych
w zakres niniejszej umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.

13
Gwarancja i upraw§nienia z tytulu rekojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na piSmie gwarancji na okres ............. na:
1) zamontowane materiaty;
2) zamontowane urzadzenia;
3) oprawy o$wietleniowe uliczne,
poprzez ztozenie w trakcie odbioru koncowego przedmiotu umowy o$wiadczenia gwarancyjnego,
o tresci odpowiadajacej warunkom okreslonym w zatgczniku nr 3 do niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji, o ktorej mowa w ust. 1, biegnie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas od zgloszenia wady do jej
usunigcia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady fizyczne przedmiotu
niniejszej umowy w zakresie okreslonym w o$wiadczeniu gwarancyjnym.

4. Zamawiajagcy zawiadomi kazdorazowo Wykonawce o ujawnionej wadzie przedmiotu umowy,
niezwlocznie po jej ujawnieniu, poprzez wezwanie Wykonawcy do usuniecia wady przedmiotu
umowy z podaniem w wezwaniu:

1) rodzaju uprawnien Zamawiajacego z jakich zamierza korzysta¢, w tym przypadku gwarancji;
2) miejsca usuwania wady przedmiotu umowy;
3) ogodlnego opisu wady.

5. W przypadku wystgpienia ponownie wady rzeczy po jej naprawie przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wymieni¢ wadliwg rzecz na nowg wolng od wad.

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad w okresie gwarancji, w tym zwigzane
z demontazem i pracami dotyczacymi instalacji po naprawie/wymianie na nowa wadliwej rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakos$ci ponosi odpowiedzialno$é¢ z tytutu rekojmi
za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 14
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizacje

1. Zamawiajacego w zakresie realizacji umowy bedzie reprezentowat/a:
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§ 15
Zmiana umowy

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zaméwien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmiany umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastgpujacych
przypadkach:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania

przedmiotu zamdwienia,

b) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiag prowadzenie prac ze wzgledu na zachowanie
bezpieczenstwa osob wykonujacych prace lub ze wzgledu na niemozliwo$¢ dochowania
standardow jakosciowych okreslonych w obowigzujacych przepisach — o ilo§¢ dni roboczych
wynikajacych z tych niekorzystnych warunkow atmosferycznych, odnotowanych w
protokole.

¢) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego,

d) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujagcym powodujacych
konieczno§¢ wydtuzenia dostawy wraz z montazem (dodatkowe czynnosci prawne
i faktyczne nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww.
zmiany prawa winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejScia w zycie —
vacatio legis),

e) z powodu dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia,
ktore to dzialania nie sa spowodowane z winy ktorejkolwiek ze stron,

f) z powodu zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia objetego umowsa,

g) w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

2) Co do zakresu przedmiotu zamdéwienia obj¢tego umowa W przypadku, gdy jego wykonanie

w czesci stanie sie zbedne Zamawiajacemu z obiektywnie uzasadnionego powodu albo stan

wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznos$¢ ich zaniechania.

3) Co do oznaczenia stron wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien
publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych zmiang.

4) Co do wysoko$ci wynagrodzenia:
a) w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych
tanszych lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia.
b) z powodu zmniejszenia/zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy — w tym przypadku ulega
zmniejszeniu/zwigkszeniu  wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu

koniecznosci.
c) w przypadku konieczno$ci zrealizowania umowy przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
d) z powodu zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT.
4. Poza wymienionymi w ust. 3 przewidywanymi przez Zamawiajagcego zmianami mozliwe s3
zmiany wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.
5. Do kazdej propozycji zmiany Strona umowy inicjujgca zmian¢ przedstawi drugiej Stronie umowy:
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1) opis propozycji zmiany, w tym wptyw na termin wykonania,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie i inne dowody uzasadniajace zmiang wynagrodzenia.
6. Zmiana postanowien umowy w zakresie okreslonym w ust. 3 i 4 wymaga pod rygorem
niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych jest
niewazna.

§ 16
Rozstrzyganie sporow

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016., poz. 290) oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca
dotoza wszelkich staran, aby rozwigza¢ je pomigdzy soba.

3. Sadem powszechnym wlasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporéw, ktorych Strony nie
rozwiazg w sposob, o ktorym mowa powyzej bedzie sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koncowe
1. Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i | egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

1) Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia — zalacznik nr 1;

2) Tabelaryczny wykaz opraw — zalgcznik nr 2;

3) Wzbr oswiadczenia gwarancyjnego — zatgcznik nr 3;
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA

Sporzadzita:

Sprawdzita:
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