UMOWA NrRIL272........c. 2017 - PROJEKT

zawarta w dnit covvinininaninnan 2017r. pomiedzy

Sztumskim Centrum Kultury w Sztumie z siedziba Sztum ul. Reja 13

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

reprezentowanym przez PELNOMOCNIKA ZAMAWIAJACEGO Miasto i Gmina Sztum
w imieniu, ktérego dziala Zastgpca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum — Ryszard Wirtwein

TEPTEZENtOWANYIN PEZEZ < ovnvivs somorsss sos cva covaswessassims
zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postepowania o zamdwienie publiczne w irybie przetargu nicograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U, z 2017r., poz. 1579
z pozn. zm.), opublikowanego w Biuletynie Zamdéwien Publicznych nr .................. zostata zawarla
umowa o nastepujacej tresei:

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawce na sprawowanie
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej
w Sztumie” w ramach zadania budzetowego .Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w
Sztumie™, zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Opis przedmiotu umowy:
Przedmiotem zamdwienia jest nadzdr inwestorski nad wykonywaniem robdt budowlanych zwigzanyveh z
przebudowsa, rozbudows, nadbudowsy i zmiang sposobu uzytkowania budynku usiugowego na
Biblioteke Publiczng, jako Forum Integracji Miejskiej ,, KWADRO”,

Zakres umowy obejmuje w szczegélnosci:
Budynek:

1) Niezbedne prace rozbiorkowe elementéw budynku i instalacji wewnetrznych (stropodachy. czgsci
stropéw, schodéw i $cian, elementéw elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, konstrukeji i
pokrycia dachu itp.)

2) Zabezpieczenie istniejacej konstrukeji budynku oraz budowe nowych elementéw konstrukeyjno —

architektonicznych (Sciany, stropy, schody. dachy, antresola nad projektowang sala biblioteczna
itp.)

3) Montaz nowych dachoéw wraz z konstrukejg i obrébkami blacharskimi,

4) Nowy ukiad funkcjonalny (nowe $ciany dzialowe, nowa stolarka) i aranzacyjny pomieszczen w
budynku,

5) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

6) Montaz projektowanych elementow architektonicznych (balustrady, maszty flagowe mocowane do
elewacji, posadzki, sufily podwieszane, parapety, wycieraczki itp.),

7) Montaz windy wraz z obudowa,

8) Montaz armatury.

9) Budowe pomieszczenia $mietnika wyposazonego w wentylacje grawitacyjng, kratke sciekows i
punkl czerpania wody,

10) Ocieplenie budynku

11) Prace instalacyjne — montaz nowej instalacji wod—kan., c.0., c.l, wentylacyjnej, elektrycznej i
teletechnicznej,

12) Instalacje elektryczne i teletechniczne,



13) Prace wykoficzeniowe, tynkarskie i malarskie, wykonczenie posadzek i schodow wewngtrznych,

14) Wykonanie pionowego szyldu z neonem,

15) Opracowanie instrukeji uzytkowania Obiektu,

16) Opracowanie i wykonanie planu ewakuacji budynku wraz z uzgodnieniem z Powiatowa Strazg
Pozarna,

17) Przeprowadzenie szkolefi dla personelu zamawiajacego w zakresie obstugi obiektu, w tym w
szczegolnosci szkolen w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen.

Teren przylegly do budynku:

1) Wymiang nawierzchni chodnika na dzialce drogowej przy budynku

2) Budowe ciagdw pieszo-jezdnych wzdiuz budynku

3) Przebudowe istniejacych oraz budowe nowych schodéw i pochylni przy wejsciach do budynku

4) Przebudowe czgéci istnicjacego ogrodzenia oraz budowa nowego wraz z montazem bramnty
wijazdowej, furtki i szlabanu systemowego rgcznego pélautomatycznego,

5) Montaz pylonu informacyjnego wraz z kablem zasilajagcym

6) Budowe nowego, zewnetrznego odcinka instalacji elektroenergetycznej, od projektowanego zigcza
kablowego

7) Obsianie trawa.

8) Wykonanie i zamontowanie banneru z wizualizacjg zaprojektowanej inwestycji na czas realizacji
inwestycji. Lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajacym i Pelnomocnikiem Zamawiajgcego.

Ostateczny wybér koloréw i odcieni materiatow wykonczeniowych nastapi w ramach nadzoru autorskiego
po przedstawieniu prébek poszczegdlnych materiatow.

3. Szczegblowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, uzgodnienia
branzowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) opracowana
przez: SML Inzynierowe i Architekei z Sopotu, z ktérych trescia Wykonawca o$wiadcza, iz sie
zapoznal.

§2
Obowiazki Wykonawcy
1. Szczegolowy zakres obowiazkéw Inspekiora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawcs,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

a) pelnienie obowiazkéw nadzoru inwestorskiego — wyznaczenie branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego na czas prowadzenia robdt budowlanych i na okres gwarancji,

b) uzgodnienie z wykonawca robét budowlanych harmonogramu rzeczowo - terminowo -
finansowego, przedstawiajacego cykl realizacji robdt budowlanych, weryfikacja harmonogramu, po
zatwierdzeniu przedlozenie go do akeeptacji Pelnomocnikowi Zamawiajacego,

¢) zatwierdzenie wykonawcy rob6t kart programu zapewnienia jakosci na materialy i urzadzenia
wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,

d) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, pelnienie funkcji koordynacyjnych,

e) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,

f) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robot nastepujacych dokumentéw:

— harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego rob6t oraz jego poZniejsze aktualizacje,

|

projektu organizacji robot,

— planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ),
— programu zapewnicnia jakosci,

g) kontrola procesu realizacji roboty budowlanej - przejgeie od wykonawcy opisu procedur
prowadzenia robot. stosowanych metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz raportowanie
postepdw i zagrozen w ich realizacji,

h) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami:



— uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie,

— uzupeinienie dokumentacji i wyjasnianie watpliwosci dotyczacych realizacji projektu,

i) biezace analizowanie zagrozen dla prawidlowej realizacji robdt budowlanych wyniklych
w trakcie wykonywania robdt, analiza tyzyk w zakresach terminowym, technicznym
i finansowym oraz ich climinacja,

j) weryfikacja i zatwierdzenie aktualizacji harmonogramu rzeczowo — lerminowo — finansowego,
przedkladanie ich do akceptacji Pelnomocnikowi Zamawiajacego i dokonywanie uzgodnien z
wykonawcg robdt budowlanych w tym zakresie,

k) biezacy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo
budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:

— kontrolowanie jakosci wykonanych robdt oraz zastosowanych materiatéw i urzadzen, ich
zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami bezpieczenstwa
procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa, ofertg przetargowa wykonawcy robot budowlanych oraz zawarta z nim umowa,

— sprawdzenie posiadania przez wykonawcg robdt budowlanych odpowiednich dokumentow
(atestow, certyfikatéw, deklaracji jakosci, wynikow badan) dotyczacych materialow
i urzadzen,

— kontrole prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosei majace znaczenie dla oceny wilasciwego wykonania
robot,

— weryfikacje obmiaréw wykonanych robét przez wykonawcg robét budowlanych pod wzgledem
rzeczowym, zgodnosci z obowiazujacymi normami;

— udzial w inwentaryzacji robdt w toku przeprowadzanych przez wykonawce robot budowlanych,

— czuwanie nad terminowoscig realizacji Przedmiotu umowy — kontrola zgodnosci przebiegu robot
z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym,

— uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robét (czesciowych, zanikajgeych,
ponaprawczych) oraz odbiorze koricowym i odbiorze ostatecznym.

— nadzor nad usuwaniem ewentualnych wad,

— organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej, niz co 2 tygodnie na terenie
budowy lub w siedzibie Zamawiajacego,

— rozwiazywanie biezacych probleméw technicznych powstajacych na budowie,

— informowanie Pelnomocnika Zamawiajacego o powstalej koniecznosci naliczania kar umownych,

— wyegzekwowanie od wykonawcy robét i sprawdzenie wszystkich dokumentéw niezbgdnych do
zgloszenia zakonczenia robot,

— wykonanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,

— przygotowanie i dostarczenie Pelnomocnikowi Zamawiajacego wszelkich innych informacji
zwigzanych z realizacjg robdt budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,

Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastepujacych rodzajow odbiorédw:

a) czgsciowych,

b) robot zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu w ciagu 3 dni od dnia zgloszenia ich
do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

¢) koncowego,

d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcee robot.

3. Podpisanie przez Pelnomocnika Zamawiajacego bezusterkowego protokohu konicowego jest podstawa

do koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy udzial w przegladach gwarancyjnych oraz nadzor
i odbidr prac wyniklvch w okresie gwarancji, z kontrolg terminu ich usunigcia okreslona w protokole
przegladu.

. Wykonawca zobowiazany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwiazania wszelkiego
rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywolanych realizacja zadania, o ktorym mowa w §l
ust. 1 przez czas trwania niniejszej umowy i okresie gwarancji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.



6.

Wykonawca zobowigzuje sie stawi¢ w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na nieplanowane
wezwanie w terminie do ......oienennn. dnia roboczego, zgodnie ze wskazaniem w ofercie.

§3

Przedstawiciele osob ze strony Pelnomocnika Zamawiajgcego

Przedstawiciclami Pelnomocnika Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

L.

2:

§ 4
Przedstawiciele osob ze strony Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robét
w pelnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazane funkcje peini¢ beda:
a) nadzor nad robotami budowlanymi — w specjalnosci konstrukeyjno budowlanej sprawowa¢ bedzie:
................................................... - Inspektor Wiodacy
b) nadzér nad robotami budowlanymi — w specjalnosci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych sprawowac
BEAZIE: ooorisanaes remamnge e Soy Pl Tre Ty SRy
¢) nadzor nad robotami budowlanymi — w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych sprawowac bedzie:

d) nadzor nad robotami budowlanymi — w specjalnosci telekomunikacyjnej sprawowaé bedzie:

Zmiana kiorejkolwiek z 0sdb, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Petnomocnika Zamawiajacego. Pelnomocnik Zamawiajgcego zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdéb wymaganych postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia. Zaakceptowana przez Pelnomocnika Zamawiajacego
zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 1 winna byé potwierdzona pisemnie i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawea oswiadcza, ze znane mu sg podstawowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie, ktdre bedzie $cisle wypelniaé,

Zamawiajacy w dniu podpisania niniejszej umowy przekaze Wykonawcy kserokopie umowy
NI RLE272 00000002017 7 08 o coscnnmnmon 2017r. z wykonawcg robot.

Wykonaweca jest w granicach upowaznienia wynikajacego z niniejszej umowy, przedstawicielem

Zamawiajacego.

Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawey robot polecenn zwiazanych i niezbednych
do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawarta umowa oraz dokumentacjg
projektowa ze szczegdlna kontrola jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca nie posiada pelmomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji
niosacych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych dokumentacja projektowa
i powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robat.

Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 5 ninigjszego
paragrafu.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. | niniejszego paragrafu, moze nastapi¢ w sytuacjach losowych
i nieprzewidzianych.



§5

Obowiazki Pelnomocnika Zamawiajacego

Pelnomocnik Zamawiajgcego zobowiazany jest do:

il

L o

Ln

g

przekazania Wykonawcy nastepujgeych dokumentéw:

a) dokumentacji projektowe;j,

b) pozwolenia na budowg/zgloszenia,

c) kopii umowy zawarte] pomigdzy Pelnomocnikiem Zamawiajacym, a wykonawca robot
budowlanych,

d) innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Pefnomocnika Zamawiajacego niezbednych lub
pomocnych przy realizacji rob6t budowlanych,

udziatu w naradach koordynacyjnych,

przekazania Wykonawey informacji o wplynigeiu pisemnego zgloszenia gotowosci wykonawcy robot

do odbioru cze$ciowego w ciggu 2 dni roboczych,

. wyznaczenia daty odbioréw czgsciowych w terminie do 10 dni od pisemnego zgloszenia przez

wykonawce robot gotowosci odbioru,

. udziatu w odbiorach czgsciowych,
. wyznaczenia daty odbioru konicowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie

do 14 dni od pisemnego zgloszenia przez wykonawce robdt gotowosei odbioru,

. udziatu w odbiorze koficowym,

udziatu w odbiorze ostatecznym,

. udzialu w komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej

w przypadkach odstapienia od umowy na wykonanie robot.

§6

Termin realizacji, gwarancji i rekojmi

. Zamawiajacy planuje zakonczenie robot budowlanych w terminie do dnia 29.12.2018r. Termin

wykonania ustugi ustala si¢ nastepujaco:

a) Wykonawca rozpocznie $wiadczenie ustugi nadzoru w dacie przekazania placu budowy wykonawcy
robdt budowlanych, na podstawie umowy Nr R1.272......... 2017 zdnia ..........2017r.

b) zakonczenie ustugi objetej niniejsza umowa nastapi w dniu uplywu okresu rgkojmi i gwarancji na
roboty budowlane tj. ... miesigcy od podpisania bezusterkowego protokotu koncowego.

. Okres gwarancji i rekojmi wydtuza sie o okres wydiuzenia gwarancji Wykonawcy robét budowlanych.

§7

Rozliczenia

. Strony zgodnie ustalaja, ze za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcey

wynagrodzenie W Kwocie DIutto: vveeevinriiinrernrnnrinneennnenss S P SRR T AR S A SR zl
(stownie zlotych: ..o 00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczaltowym tj.
zawierajacym wszystkie koszty zwiazane z realizacja Przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonywanie ustugi przy realizacji Przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie faktur
cze$ciowych oraz faktury kofcowe]. Zaplata kazdej czgéci wynagrodzenia nastapi pod warunkiem
wykonania przez inspektora wszystkich obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie zaptaty naleznosci za wykonang ustugg proporcjonalnie do odebranych
i wykonanych robot, okreslonych w protokole odbioru oraz faktur wystawionych przez wykonawce
robot.

. Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty kwoty okreslonej w prawidlowo wystawionej fakiurze na konto

Wykonawcey w terminie do 30 dni liczac od dnia jej wpltywu do siedziby Zamawiajgcego. W przypadku
nieterminowego uregulowania naleznosci Zamawiajacy zaplaci odsetki ustawowe za kazdy dzien nie
dotrzymania terminu.
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. Faktury nalezy wystawiaé dla:

Faktury nalezy wystawia¢ dla: Sztumskie Centrum Kultury w Sztumie, ul. Reja 13, 82-400 Sztum

NIP 579-156-68-28.

Za dziefh wykonania zobowigzania uwaza si¢ dzien obcigzania rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie wykonywaé bez odzielnego wynagrodzenia:

a) przeglady gwarancyjne oraz nadzoér i odbiér ewentualnych usterek wyniklych w okresie rekojmi
i gwarancji, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

b) odbidr ostateczny, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. ,,d” niniejszej umowy,

¢) opiniowac i wskazywaé sposob rozwiazania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich
wywotlanych realizacja zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, a zaistnialych od
odbioru koncowego do odbioru ostatecznego.

§8
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjat, z wlasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwal ich wykonanie,
a przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni;

2) jezeli Wykonawea wykonuje swoje obowiazki w  sposéb  nienalezyty. niezgodny
z dokumentacjg techniczna, sztuka budowlang lub przepisami bhp, a takze tempem robot nie
dajacym gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania
przez Zamawiajgcego nie nastapila w ciggu 3 dni od wezwania poprawa w wykonywaniu tych
obowiazkow;

3) firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub zostanie zgloszony wniosek
0 upadtosé,

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majatku Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajacy zalega z zaplata naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia przez okres dluzszy niz 2 miesiace.

Odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron umowy nalezy dokonaé w formie pisemngj

z podaniem przyczyn odstapienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej

odstapienie.

- W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, zgodnie
z art. 145 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

- W razie odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron lub jej rozwiazania, Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia w ciagu 7 dni, przy udziale Pelnomocnika Zamawiajacego, szezegblowego protokolu
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy lub jej rozwiazania;

2) przekazania Pelnomocnikowi Zamawiajacego wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacja
robot budowlanych.

§9
Kary umowne
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajgey naliczy Wykonawey karg umowng w wysokosci 20% wartosci umowy brutto, o ktérej
mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawea naliczy Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 20% wartosci umowy brutto, o kiorej
mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.




3. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng bez wzgledu na poniesienic szkody przez
Zamawiajgcego w nastgpujacych sytuacjach:

3.1 w razie niedotrzymania kazdorazowego terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 2 lit. b niniejszej
umowy — w wysokosci 1 000,00z,

3.2 za niewypelnianie obowigzkéw, o ktérych mowa w §7 ust. 8 niniejszej umowy -
w wysokosci 500,00z za kazdy przypadek.,

3.3 za kazdy stwierdzony przypadek, z¢ Wykonawca nie stawil sic w siedzibie Pelnomocnika
Zamawiajacego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie terminie
do ...— 500,00 zt.

4. Kary umowne nalezne Zamawiajacemu, mogg by¢é potracane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawey bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcey lub dochodzone na
zasadach ogdolnych.

5. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach wynikajacych
z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

§ 10
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne zmiany postanowief umowy oraz okreslenie warunkéw zmian:

L1 w zakresie terminu realizacji uméw — jezeli uméwiony z wykonawcg robot termin zakoficzenia
prac zoslanie przekroczony, termin realizacji zaméwienia pelnienia nadzoru inwestorskiego
zostanie bezwarunkowo przedluzony na czas ukoniczenia robét budowlanych bez mozliwosdci
dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia,

1.2 w zakresie warunkoéw platnosci — przy konieczno$ci zmiany sposobu platnosei za ustuge.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia ninigjszej umowy moga byé dokonywane wylacznie w formie

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §4 ust. 1.

§11
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawa zamowier
publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§12
Rozstrzyganie sporow
Spory, wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu sadu powszechnego,
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§13
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzano w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
Ze stron.

KONTRASYGNATA
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