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UMOWA Nr RL272.............. 2018 — PROJEKT

zawarta w dniu .....o.eeees veernen2018r. pomiedzy

Miastem i Gming Sztum w imieniu, ktorej dziata

Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Ryszard Wirtwein

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP 579-22-11-352, REGON 170747773
zwang dalej Zamawiajgcym,

zwanym Wykonawca

W wyniku postgpowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1579
z pozn. zm.), zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawcg na sprawowanie
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa Sciezki pieszo — rowerowej wokol
Jeziora Zajezierskiego w Sztumie wraz z budowa o$wietlenia i pomostu plywajacego” w ramach
zadania budzetowego: Ochrona wod i przywracanie roznorodnosci biologicznej na terenie MOF
Malbork — Sztum — $rodki wiasne, zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Opis przedmiotu umowy:
Zakres nadzorowanych robét budowlanych obejmuje w szezegdlnosci:
1) Wykonanie nawierzchni $ciezki pieszo — rowerowej oraz parkingu rowerowego z kostki brukowej
betonowej bezfazowej 10x20cm (kolor szary i czerwony) na podsypce cementowo — piaskowej gr.
Scm oraz podbudowie,
2) Budowa o$wietlenia drogowego w tym m.in.: kable zasilajace, slupy oswietleniowe (kolor
antracyt) i oprawy LED z modulem NEMA 5 (nawiazanie do istniejacego oswietlenia),
3) Wykonanie elementow malej architektury: tawki z siedziskami z drewna syntetycznego, kosze
betonowe, parkingi rowerowe (nawiazanie do istniejgcych elementow),
4) Budowa pomostu plywajacego wraz z wycigciem trzcinowiska oraz budowa utwardzenia (z kostki

brukowe] betonowej bezfazowej 10x20cm kolor szary i czerwony) laczacego sciezkg pieszo —
rowerowa z pomostem,

5) Nasadzenie wierzb wzdluz linii brzegowej jeziora w miejscach wskazanych przez Inwestora,

6) Obsianie trawg na humusie miejsc niezagospodarowanych,

7) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (z uwzglgdnieniem decyzji o odrolnieniu).

Szezegolowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, uzgodnienia
branzowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) opracowana
przez Biuro Ustug Projektowych — Janusz Winnicki z Kwidzyna.

UWAGA: Realizacja przedmiotu zamdwienia wykonywana bedzie przy obiektach czynnych. Nalezy
przewidzie¢ prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacj¢. Teren
budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlng starannosc, aby uniemozliwi¢ dost¢p 0séb postronnych.
Dostep do terenu budowy po istniejacych $ciezkach pieszo — rowerowych z uwagi na noSnosé
konstrukeji moze odbywaé sie wylacznie lekkim sprzetem. W przypadku korzystania z cigzkiego
sprzetu Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania dojazdu technicznego.



§2
Obowiazki Wykonawcey

1. Szezegdlowy zakres obowigzkéw Inspektora madzoru inwestorskiego, zwancgo dalej Wykonawcs,
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy:
a) pelnienie obowiazkéw nadzoru inwestorskiego — wyznaczenie branzowych inspektorow nadzoru

b)

d)
€)

g)

h)

)

k)

inwestorskiego na czas prowadzenia robét budowlanych i na okres gwaranci,

uzgodnienie z wykonawea robdt budowlanych harmonogramu rzeczowo — terminowo —

finansowego, przedstawiajacego cykl realizacji rob6t budowlanych, weryfikacja harmonogramu, po

zatwierdzeniu przedlozenie go do akceptacji Zamawiajacemu,

zatwierdzenie wykonawcy robét kart programu zapewnienia jakosci na materialy i urzadzenia

wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, pelnienie funkcji koordynacyjnych,

udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawey robot budowlanych,

przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy rob6t nastgpujacych dokumentow:

— harmonogramu rzeczowo — lerminowo — finansowego robét oraz jego pozniejsze aktualizacje,

— projektu organizacji robot,

— planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ),

— programu zapewnienia jakosci,

kontrola procesu realizacji roboly budowlanej - przejgcie od wykonawcy opisu procedur

prowadzenia robét, stosowanych metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz raportowanie

postepow i zagrozen w ich realizacji,

dokonywanie stosownych uzgodnief z projektantami:

— uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie,

— uzupelnienie dokumentacji i wyjasnianie watpliwosci dotyczacych realizacji projektu,

biezace analizowanie zagrozen dla prawidlowej realizacji robot budowlanych wyniklych

w trakcie wykonywania robot, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym

i finansowym oraz ich climinacja,

weryfikacja i zatwierdzenie aktualizacji harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego,

przedkladanie ich do akceptacji Zamawiajacemu i dokonywanie uzgodnien z wykonawcg robot

budowlanych w tym zakresie,

biezacy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo

budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegblnosci:

— kontrolowanie jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych materialéw i urzadzen, ich
zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowiazujacymi normami i zasadami bezpieczenistwa
procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa, ofertg przetargowa wykonawcy robot budowlanych oraz zawartg z nim umowa,

— sprawdzenie posiadania przez wykonawce robot budowlanych odpowiednich dokumentow
(atestow, certyfikatéw, deklaracji jakosci, wynikéw badan) dotyczgcych materialow
i urzadzen,

— kontrole prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznoéci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot,

— weryfikacje obmiaréw wykonanych robét przez wykonawcg robdt budowlanych pod wzgledem
rzeczowym, zgodnosci z obowiazujgcymi normami;

— udzial w inwentaryzacji robot w toku przeprowadzanych przez wykonawcg robot budowlanych,

— czuwanie nad terminowoscia realizacji Przedmiotu umowy — kontrola zgodnosci przebiegu robot
z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym,

— uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych rtobot (czgsciowych, zanikajgcych,
ponaprawczych) oraz odbiorze koficowym i odbiorze ostatecznym.



— nadzor nad usuwaniem ewentualnych wad,

— organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej, niz co 2 tygodnie na terenie
budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego,

~ rozwiazywanie biezacych probleméw technicznych powstajgcych na budowie,

— informowanie Zamawiajacego o powstalej koniecznosci naliczania kar umownych,

— wyegzekwowanie od wykonawcey robot i sprawdzenie wszystkich dokumentow niezbgdnych do
zgloszenia zakonczenia robot,

— wykonanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,

— przygotowarie i dostarczenie Zamawiajagcemu wszelkich innych informacji zwigzanych
z realizacja robot budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,

1) stawicnie si¢ w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, W

zadeklarowanym w ofercie terminie do ...

2. Wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzenia nastgpujacych rodzajow odbiorow:

a) czgsciowych,

b) robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia ich
do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

c) koncowego,

d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonaweg robot.

3. Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokolu koficowego jest podstawg
do koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Do obowiazkéw Wykonawey nalezy udzial w  przegladach gwarancyjnych oraz nadzor
i odbiér prac wyniklych w okresie gwarancji, z kontrolg terminu ich usunigcia okreslong w protokole
przegladu.

5. Wykonawca zobowiazany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego
rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacja zadania, o ktérym mowa w §1
ust. 1 przez czas trwania niniejszej umowy i okresie gwarancji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

§3
Przedstawiciele osob ze strony Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§4
Przedstawiciele osob ze strony Wykonawcy
1. Wykonaweca o$wiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robot
w petnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazane funkcje pehni¢ bgda:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w osobie:

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:

2. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy. musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
do$wiadczenia osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o kiérej mowa w ust. 1 winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.



Wykonawca o$wiadcza, ze znane mu sa podstawowe obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego
zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci  geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie, ktore bedzie cisle wypetniac.

Zamawiajacy w dniu podpisania niniejszej umowy przekaze Wykonawcey kserokopie umowy
zawarta z wykonawcg rob6t budowlanych.

Wykonaweca jest w granicach upowaznienia wynikajacego z ninigjszej umowy, przedstawicielem
Zamawiajacego.

. Wykonaweca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robot polecen zwiagzanych i niezbgdnych

do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawarty umowg oraz dokumentacja
projektows ze szczegdlng kontrola jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosaeych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objgtych dokumentacja projektowa
i powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego wykonawcey robot.

. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 5 niniejszego

paragrafu.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. | niniejszego paragrafu, moze nastapi¢ w sytuacjach losowych
i nieprzewidzianych.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

i

oo

przekazania Wykonawcy nastepujacych dokumentow:

a) dokumentacji projektowe;j,

b) pozwolenia na budowe/zgloszenia,

¢) kopii umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a wykonawcg robot budowlanych,

d) innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego niezbgdnych lub pomocnych przy
realizacji rob6t budowlanych,

udzialu w naradach koordynacyjnych,

. przekazania Wykonawcey informacji o wplyni¢eiu pisemnego zgtoszenia gotowosci wykonawcey robot

do odbioru czeéciowego w ciggu 2 dni roboczych,

. wyznaczenia daty odbioréw czesciowych w terminie do 7 dni od pisemnego zgloszenia przez

wykonawce robot gotowosci odbioru,

. udzialu w odbiorach czgsciowych,
. wyznaczenia daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie

do 7 dni od pisemnego zgloszenia przez wykonawcg robot gotowosci odbioru,
udziatu w odbiorze koficowym,

. udzialu w odbiorze ostatecznym,
. udzialu w komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej

w przypadkach odstgpienia od umowy na wykonanie robot,

10. zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidlowe wykonywanie okreslonych w niniejszej umowie

1,

obowiazkow.

§6
Termin realizacji, gwarancji i r¢kojmi
Zamawiajacy planuje zakonczenie robSt budowlanych w terminie do dmia 31.08.2018r. Termin
wykonania ustugi ustala si¢ nastgpujaco:



§J|

a) Wykonawea rozpocznie $wiadezenie ustugi nadzoru w dacie przekazania placu budowy wykonawey
robdt budowlanych, na podstawie umowy Nr R1.272........2018 zdnia .......... 2018r.

b) zakoniczenie ustugi objetej niniejsza umowa nastapi w dniu uptywu okresu re¢kojmi i gwarancji na
roboty budowlane {. ... miesigcy od podpisania bezusterkowego protokotu koficowego.

Okres gwarancji i rekojmi wydhuza si¢ o okres wydtuzenia gwarancji Wykonawcy robot budowlanych.

§7

Rozliczenia

. Strony zgodnie ustalaja, ze za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie brutto: o.eieeiieciiininnn, T, SRS PRI R — oesnsEvee SHRFIR. .
(STOWIEE ZEOLYCR: ©oeeeiiiiii e 00/100).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczaltowym t.
zawierajacym wszystkie koszty zwiazane z realizacjg Przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie przez
caly okres obowigzywania ninigjszej umowy.

Rozliczenie za wykonywanie ushugi przy realizacji Przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury koncowej. Zaplata kazdej czesci wynagrodzenia nastapi pod warunkiem
wykonania przez inspektora wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie zaplaty naleznosci za wykonana ustuge proporcjonalnie do odebranych
i wykonanych robét, okreslonych w protokole odbioru oraz faktur wystawionych przez wykonaweg
robot.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty kwoty okreslonej w prawidiowo wystawionej fakturze na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni liczac od dnia jej wplywu do siedziby Zamawiajgcego. W przypadku
nieterminowego uregulowania naleznosci Zamawiajacy zaplaci odsetki ustawowe za kazdy dzien nie
dotrzymania terminu.

. Faktury nalezy wystawiac dla:

Miasto 1 Gmina Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP 579-22-11-352.
Za dzien wykonania zobowiazania uwaza si¢ dziefi obcigzania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wykonawca bedzie wykonywac bez odzielnego wynagrodzenia:

a) przeglady gwarancyjne oraz nadzor i odbior ewentualnych usterek wyniklych w okresie rgkojmi
i gwarancji, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

b) odbidr ostateczny, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. ..d” ninigjszej umowy,

¢) opiniowaé i wskazywaé sposob rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg i roszczef osob trzecich
wywolanych realizacjq zadania, o ktérych mowa w § 2 usl. 5 niniejszej umowy, a zaistniatych od
odbioru koncowego do odbioru ostatecznego.

§8

Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli Wykonaweca nie podjal, z wlasnej winy, wykonywania obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwal ich wykonanie,
a przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni;

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w  sposob nienalezyty, niezgodny
z dokumentacja techniczng, sztuka budowlana lub przepisami bhp. a takze tempem robot nie
dajacym gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania
przez Zamawiajacego nie nastapita w ciggu 3 dni od wezwania poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkow;

3) firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub zostanie zgloszony wniosek
o upadlosé,

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikow majatku Wykonawcey.



Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajacy zalega z zaplata naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia przez okres duzszy niz 2 miesigce.

Odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron umowy nalezy dokonaC w formie pisemne;j
z podaniem przyczyn odstapienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej
odstapienie.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, zgodnie
7 art. 145 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

. W razie odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub jej rozwiazania, Wykonawca

zobowiazany jest do:

1) sporzadzenia w ciagu 7 dni, przy udziale Zamawiajacego, szczegélowego protokotu inwentaryzacji
robét w toku, wedhug stanu na dzien odstapienia od umowy lub jej rozwiazania;

2) przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw zwiazanych z realizacja robot budowlanych.

§9
Kary umowne
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zalezmych od Wykonawcy,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy karg umowng w wysokosci 20% wartosci umowy brutto, o ktorej
mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca naliczy Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 20% wartosci umowy brutto, o kiorej
mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng bez wzgledu na poniesienie szkody przez
Zamawiajacego w nastepujacych sytuacjach:
3.1 w razie niedotrzymania kazdorazowego terminu, o ktorym mowa w §2 ust. 2 lit. b niniejszej
umowy — w wysokosci 1 000,00z1,
3.2 za niewypehianie obowiazkéw, o ktérych mowa w §7 ust. 8 ninigjszej] umowy -
w wysokosei 500,00zt za kazdy przypadek,
3.3 za kazdy stwierdzony przypadek, ze Wykonawca nie stawil si¢ w siedzibie Zamawiajgcego w
odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w ofercie terminie do ...— 500,00 zi.
Kary umowne nalezne Zamawiajacemu, moga by¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawey bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy lub dochodzone na
zasadach ogdlnych.
Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach wynikajacych
z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

§ 10
Zmiany umowy

. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian:

1.1 w zakresic terminu realizacji uméw — jezeli uméwiony z wykonawcg robét termin zakonczenia
prac zostanie przekroczony, termin realizacji zamowienia peinienia nadzoru inwestorskiego
zostanie bezwarunkowo przediuzony na czas ukoriczenia robdt budowlanych bez mozliwosci
dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia,

1.2 w zakresie warunkow platnosei — przy koniecznosci zmiany sposobu platnosci za ustugg.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §3, §4 ust. 1
oraz §10 ust. 1 pkt. 1.1.



§11
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§12
Rozstrzyganie sporow
Spory, wynikfe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnigciu sadu powszechnego,
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§13
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzano w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
Ze stromn.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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KONTRASYGNATA
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