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UMOWA Nr RI1.272....... 2020 - PROJEKT

,»Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej
w MieScie i Gminie Sztum w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
w ramach Projektu
»Odnawialne zZrodla energii w Gminie Mikolajki Pomorskie oraz w Mie§cie i Gminie Sztum”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego
na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,
Dziatania 10.3 Odnawialne zrodta energii, Podziatania 10.3.1 Odnawialne zrodta energii
— wsparcie dotacyjne
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.10.03.01-22-0014/16-00 z dnia 25.09.2018r.)

zawarta W Sztumie W dniu «eeeeeeeeeeeennnes 2020r.
pomiedzy:

Miastem i Gming Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
NIP 579 22 11 352, REGON 170747773

w imieniu, ktérej dziata:

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum — Pan Leszek Tabor

zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM?”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postgpowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1843; dalej jako
ustawa PZP), opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznychnr ............. wdn. ........... zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W oparciu o postgpowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze ztozong oferta oraz specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia (SIWZ) zadanie pod nazwa ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych
na budynkach uzyteczno$ci publicznej w Miescie i Gminie Sztum w systemie ,,zaprojektuj
i wybuduj” w ramach Projektu ,, Odnawialne Zrédta energii w Gminie Mikotajki Pomorskie oraz
w Miescie i Gminie Sztum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dziatania 10.3 Odnawialne Zrodta
energii, Podziatania 10.3.1 Odnawialne zrodta energii — wsparcie dotacyjne wspotfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwane dalej Przedmiotem umowy.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, wykonanie robot budowlanych instalacyjnych,
uruchomienie i przeprowadzenie procedury wigczenia do sieci operatora systemu dystrybucyjnego
(OSD) mikroinstalacji fotowoltaicznych dla nizej wymienionego/ych obiektu/éw uzytecznosci
publicznej:
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Cze$é 1%/
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sztumie, ul. Chelminska 7,
Szkota Podstawowa nr 1 w Sztumie, im. Jana Pawta II, ul. Sienkiewicza 54,
Czesé 11 */
Szkota Podstawowa w Gosciszewie, Gosciszewo 75,
Czesé 111 */
Zespot Szkét w Czerninie, ul. Donimirskich 19.
*[ niepotrzebne zostanie skreslone w zaleznosci, na ktorq czesé zostanie zawarta umowa
3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) W czgséci ,,zaprojektuj” — opracowanie dokumentacji projektowej na budowe instalacji
fotowoltaicznej w wyzej wymienionej/ych lokalizacji/ach na terenie miasta i gminy Sztum,
ktéra winna zawierac:

a) projekty budowlano-wykonawcze — sporzadzenie opracowania okreslajacego rodzaj, zakres
i sposob wykonywania robot budowlanych wraz z odpowiednimi szkicami i rysunkami, a
takze pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami wymaganymi odrgbnymi przepisami — po
4 egz.

b) przedmiary robot — po 2 egz.,

c) kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — po 2 egz.,

e) wersje elektroniczng opracowania w formacie pdf — po 1 egz.

2) Zatwierdzenie rozwigzan projektowych u Zamawiajacego w zakresie zgodno$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym.

3) Wykonanie karty informacyjnej przedsiewziecia.

4) W czescei ,,wybuduj” — wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji

wraz z:

a) opracowaniem harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,

b) organizacjg i zabezpieczeniem budowy oraz czynnosciami i dokumentami (niezbedne
odbiory techniczne, proby i badania instalacji, dostarczenie certyfikatow, atestow, kart
technicznych na wbudowane materiaty),

c) wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstaly w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

d) uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu robot,

e) nadzor autorski,

f) opracowaniem kosztorysow powykonawczych (2 egz.).

5) zaprojektowanie, wykonanie i dostawa i montaz:
a) 2 sztuk tablic informacyjno-pamiatkowych i 2 sztuk naklejek informacyjnych zgodnych
z opisem zawartym w zatgczniku nr 1 do umowy — dla czesci [ **/
b) 1 sztuki tablicy informacyjno-pamiatkowej i 1 sztuki naklejki informacyjnej zgodnych
z opisem zawartym w zatgczniku nr 1 do umowy — dla czesei I **/
c) 1 sztuki tablicy informacyjno-pamiatkowej i 1 sztuki naklejki informacyjnej zgodnych
z opisem zawartym w zataczniku nr 1 do umowy — dla czgsci III **/
**[ niepotrzebne zostanie skreslone w zaleznosci, na ktorq czes¢ zostanie zawarta umowa
4. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy do wykonania okreslaja: umowa oraz:
a) oferta Wykonawcy,
b) program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),
c) zalacznik nr 1 do umowy,
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d) specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia (STWZ),

5. Wszystkie elementy instalacji bedace przedmiotem zamowienia muszg by¢ fabrycznie nowe, wolne
od wad fabrycznych oraz od obcigzen wobec 0sob trzecich. Zamawiajacy wymaga, zeby panele
fotowoltaiczne miaty dat¢ produkcji nie starszg niz 2019 rok. Wszystkie montowane panele na
danym obiekcie musza by¢ tego samego producenta.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wedtug danych okre§lonych w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego oraz z punktu
widzenia celu, ktoremu stuzy przedmiot umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zaméwienia zastosowanie urzadzen i materialow
rownowaznych lub lepszych, co do jako$ci, parametrow technicznych i surowcow uzytych do ich
wykonania, w stosunku do materiatow i urzadzen okreslonych i opisywanych w przedmiocie
zamoOwienia.

Jezeli w dokumentach dotyczacych opisu przedmiotu zamoéwienia zostaty wskazane:

— znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodta lub szczegdlny proces,

— oznakowanie,

— systemy odniesienia (normy),

— oznacza to, ze zgodnie odpowiednio z art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom tym
towarzysza wyrazy ,,lub rownowazne”.

Wykonawca, ktory oferujac przedmiot zamoéwienia, powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne,
winien przedlozy¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace ich rownowazno$¢ w zakresie na jaki
si¢ na nie powotuje w swojej ofercie.

Rozwigzania rownowazne nie powinny posiada¢ cech (parametréw) gorszych od podanych
w wymaganiach Zamawiajacego stawianych przedmiotowi zamdéwienia, zawartych w jego opisie.

2
Termin Wykonani§ przedmiotu umowy
1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy nastepuje z dniem podpisania niniejszej
umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:
a) w czesci ,,zaprojektuj”— do 1 miesigea od dnia podpisania umowy.
b) w czgsci ,,wybuduj”— do dnia 16 listopada 2020r.
3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest spisanie protokolu odbioru koncowego catosci
wykonanego przedmiotu niniejszej umowy.

§3
Podstawy prawce
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania nastgpujacych prac i ustug w zakresie przedmiotu umowy:

1. Wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013r. poz. 1129) w tym:

1.1.wykonanie projektéw budowlano-wykonawczych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r. poz. 1554),

1.2. wykonanie projektow budowlano-wykonawczych oraz opracowanie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
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2.

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);

1.3.sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.
1389);

1.4. Prace wymienione w ust. 1 pkt. 1.1. do 1.3. niniejszego paragrafu odpowiadaja pojeciu
dokumentacja budowlana (Dokumentacja);

1.5. Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja bedzie spetnia¢ ponizsze warunki:

a) bedzie posiadata wszelkie niezbgdne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie
wynikajacym z obowigzujacych przepisow prawa, na dzien przekazania Dokumentacji
Zamawiajacemu;

b) bedzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢, zgodnie
z umowg oraz bedzie wykonana z najwyzszg staranno$cig z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru $wiadczonych przez Wykonawce ustug i wydana zgodnie z zalaczonym przez
Wykonawce wykazem Dokumentacji;

Wykonawca zobowigzany jest pelni¢ nadzor autorski w zakresie wynikajacym z art. 20 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane do czasu zakonczenia realizacji inwestycji.

§4

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zobowigzany jest udostgpni¢ dokumenty i dane, zwigzane z wykonywaniem prac
projektowych, bgdace w posiadaniu Zamawiajacego, a mogace mie¢ wptyw na ulatwienie prac
projektowych oraz na poprawienie ich jakosci.

Na zgloszenie Wykonawcy wspomagaé jego dziatania zmierzajace do uzyskania stosownych
decyzji, uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen na etapie sporzadzania Dokumentacji, niezb¢dnych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy. Drziatania takie bedg podejmowane przez
Zamawiajacego w przypadku pisemnego zgloszenia przez Wykonawce trudnosci z pozyskiwaniem
decyzji, uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Uczestnictwo w konsultacjach i uzgodnieniach w siedzibie Zamawiajacego.

Pisemna akceptacja dokumentacji projektowej, w terminie nie przekraczajacym 7 dni od jej
otrzymania.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawcg poprzez udzielenie Wykonawcy
pisemnego upowaznienia do reprezentowania Zamawiajacego w sprawach zwigzanych
z opracowaniem Dokumentacji.

Zamawiajacy zrealizuje obowigzki wymienione w ust. 6 niniejszego paragrafu na pisemne wezwanie
Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty dorgczenia wezwania.
Wprowadzenie na teren budowy i przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie do 7 dni od
dnia zaakceptowania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.

Wyznaczenie daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy nie p6zniej niz w terminie 14 dni
od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentow odbiorowych zgodnie z § 8 ust. 11 niniejszej umowy.

10. Udziat w odbiorze koncowym i przegladach gwarancyjnych.
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11. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.
12. Udziat w odbiorze ostatecznym.

§5

ObowiazKi i uprawnienia Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1.

w czescl ,.Zaprojektu;”

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej w sposob kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ zgodnie z umowsa, obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi oraz wspoétczesnymi zasadami wiedzy techniczne;.

. Wykonawca w szczegolnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,

opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 1
przekazania obiektu do eksploatacji. Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.) instalacje fotowoltaiczne o mocy do
50,00 kW, kolektorow stonecznych, pomp ciepta oraz kottéw na biomase¢ zwolnione sa z
obowigzku uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe, z zastrzezeniem, ze do urzadzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW stosuje si¢ obowigzek
uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektu
budowlanego, o ktéorym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z p6ézn. zm.) oraz zawiadomienia organoéw
Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktdrym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy.
Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z §1 ust. 3 pkt. 1) niniejSzej umowy.
Wykonawca zaopatrzy Dokumentacje w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujagcymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest wydana w stanie zupelnym ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie stanowi integralng czgsé
przekazanej Dokumentacji.
Wykonawca Przedmiotu umowy nie moze bez zgody Zamawiajacego przekazal praw
i obowigzkow wynikajacych z umowy w catosci innemu podmiotowi. Wykonawca odpowiada za
prace wykonane przez podwykonawcéw, niezbedne do realizacji zamowienia gtownego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynowania catosci dokumentacji projektowej, tj. takze
wykonywanej przez podwykonawcoéw oraz ponoszenia odpowiedzialnosci kontaktowej za catosé
dokumentacji projektowej.
Wykonawca ma obowigzek w trakcie opracowywania Dokumentacji do konsultowania przebiegu
1 zastosowanych rozwigzan projektowych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym
oraz na etapie realizacji robot budowlanych ma obowigzek uczestniczenia w konsultacjach
i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest konsultowaé z Zamawiajacym wszelkie watpliwe Kkwestie
1 propozycje rozwigzan. Uzgodnienia Stron, w tym zakresie przyjma forme pisemna.
Wykonaweca na etapie sporzadzania Dokumentacji zobowigzany jest do:
9.1 uzgodnienia z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego danych techniczno-
materiatowych,
9.2 udzielania wyjasnien dotyczacych opracowan projektowych i zawartych w nich rozwigzan
projektowych,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

9.3 informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o problemach lub

okoliczno$ciach mogacych wpltynaé, na jakos$¢ lub termin zakonczenia wykonania Przedmiotu
umowy tej czesci.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi

postanowieniami umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z warunkami i otrzymat od

Zamawiajacego wszelkie informacje i dane, jakie mogg mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci

realizacji Przedmiotu umowy.

Zadne polecenie niepotwierdzone zmiang umowy, a dokonane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie Przedmiotu umowy

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujacego prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania usterek, wad i brakow w opracowaniach ujawnionych

w trakcie realizacji inwestycji. Za usuni¢cie usterek uwaza si¢ rOwniez opracowanie rozwigzan

technicznych oraz doradztwo w przypadku wystapienia kolizji instalacji istniejacych

z instalacjami zaprojektowanymi, ktérych Wykonawca nie przewidziat na etapie sporzadzania

Dokumentacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego sprawowania nadzoru autorskiego i w tym celu

wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za kontakty z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

1 Zamawiajacym.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do korzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy zgodnie z postanowieniami okreslonymi w Umowie oraz przepisach prawa.

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego, ktory musi zawiera¢ zakres rzeczowy
wykonywania rob6t budowlanych, z okresleniem terminu ich realizacji i warto$ci; kwota
sumaryczna musi by¢ zgodna z warto$cig z §6 ust. 1 niniejszej umowy oraz podang
w ofercie Wykonawcy w czgéci ,, Wybudu;j”,

b) projektu organizacji robot,

c) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ),

d) programu zapewnienia jakoSci.

Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowego zostanie zatwierdzony przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego przedtozenia przez

Wykonawce, z tym zastrzezeniem, ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgtosi¢ zmiany do

tego harmonogramu. Wykonawca wprowadza zmiany do harmonogramu rzeczowo — terminowo

— finansowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Harmonogram ten nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych ze specyfikacja

istotnych warunkow zamowienia (dalej: SIWZ).

Podpisany przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram rzeczowo —

terminowo — finansowy zostanie przekazany Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ prace projektowe przez osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy, w tym:

— projektant branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w 0sobie: ....cceeveievnnne , posiadajgcy uprawnienia budowlane do
projektowania W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
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— projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: .......ceeineen , posiadajacy
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen.

20. Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji Przedmiotu

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawceg na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy uprawnienia budowlane i do$wiadczenie wskazanej osoby
bedzie spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Zaakceptowana przez
Zamawiajacego zmiana osOb, o ktorych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

w czesci ,,Wybuduj”:

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rzeczowej inwestycji dopiero po przekazaniu przez
Zamawiajacego terenu i placu budowy,

Wykonanie Przedmiotu umowy w tej czesci okreslono w §1 ust. 3 pkt. 4) niniejszej umowy oraz
zgodnie z Dokumentacja, warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych
i Prawa budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych, postanowieniami SIWZ, zasadami
rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

Wykonanie Przedmiotu umowy nastapi przy uzyciu wlasnych materialow, urzadzen i sprzgtu,
Wykonanie Przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp 1 przeciwpozarowych oraz wyposazonych

w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogow formalnych
wynikajacych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczgciem
i prowadzeniem robot budowlanych.

W czasie wykonywania Przedmiotu umowy zapewnienie nadzoru technicznego wraz

z nadzorem nad pracownikami w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie

dziatan podwykonawcow, w przypadku ich zatrudnienia.

Zapewnienie warunkOw bezpieczenstwa w czasie trwania robot oraz utrzymywanie porzadku na

terenie budowy i w jej bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy, w tym:

— kierownika budowy branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w 0sobie ...ccceeevneennenen. , posiadajacego
uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

— kierownika robot budowlanych branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie
..................... , posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji Przedmiotu

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia

propozycji wylacznie wtedy, gdy uprawnienia budowlane i doswiadczenie wskazanej osoby

bedzie spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Zaakceptowana przez

Zamawiajacego zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu winna by¢

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Przyjecie placu budowy i przygotowanie do realizacji Przedmiotu umowy w czgéci ,, Wybuduj”,

a w szczegoblnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla lub podczas
wykonywania robot,

b) wykonanie robot tymczasowych, ktore okazg si¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych.

Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbe¢dnych przeszkod m. in. komunikacyjnych oraz usuwanie i prawidtowe
sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadkow i $mieci,
urzadzen prowizorycznych, ktore nie sg potrzebne lub pozbywanie si¢ ich na biezaco,

b) zapewnianie ochrony mienia,

C) zapewnienie zabezpieczenia terenu budowy,

d) zapewnienie usuwania awarii powstatych w okresie i w zwigzku z prowadzong budowa,

e) Wykonawca bedzie sktadowat w miejscu do tego przeznaczonym wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,
a nastepnie bedzie jest usuwat zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 Nr 21 ze zm.). W przypadku niewywiazywania si¢ Wykonawcy
z obowigzku utrzymywania porzadku na placu budowy oraz wokoét niego, Zamawiajacemu,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, przystuguje prawo do kazdorazowego uprzatniccia
terenu na koszty Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Prowadzenie dziennikéw budowy.

Zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych prawem

warunkow, swiadczen dla swoich pracownikow i oséb zatrudnionych. Wykonawca zrzeka sie

wszelkich roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy na czas trwania budowy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnalizacje i znaki

ostrzegawcze, dozorcow i1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt oraz wygody
spotecznosci lokalnej.

Ponoszenie kosztow zwigzanych z organizacja placu budowy.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wcze$niej wykonanych elementow

mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot wiasnych lub cudzych.

Opracowanie i przekazywanie Zamawiajagcemu zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego kazdej aktualizacji harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego robot.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych

nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa — Prawo budowlane oraz udostepnienie im

danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przygotowaniu zakresu robot

podlegajacych odbiorowi robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu.

Zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, w terminie 3 dni od daty

wykrycia, o wadach i zmianach Dokumentacji.

Usuwanie wad Przedmiotu umowy wykrytych w toku realizacji umowy, w terminie

wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Uprzedzanie pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o kazdej grozbie

opoznienia prac spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkoéw

Zamawiajacego, a takze opoznieniem wynikajacym z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.
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22. Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci
i aprobat technicznych lub aprobaty technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane zgodnymi z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
kartami: wnioskami zatwierdzenia materialdow i urzadzen oraz zatwierdzeniami materiatow
i Urzadzen.

23. Po zakonczeniu robot, usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza
oraz wykonanie robot porzadkowych 1 odtworzeniowych terenu wraz z obiektami
i urzgdzeniami uszkodzonymi lub zdemontowanymi w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

24. Przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnos$ci wykonania robot.

25. Wykonawca zobowiazany jest na zakonczenie zadania inwestycyjnego w czgsci ,, Wybuduj” do
wykonania kosztoryséw powykonawczych.

26. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢é Zamawiajagcemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia przed modernizacja wszystkie materialy, urzadzenia, ktore
zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia. Materialty jak i urzadzenia
niezatwierdzone przez Zamawiajacego nie moga by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takich
przypadkow Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia, demontazu na wtasny koszt.

27. Wykonawca zorganizuje wykonanie robot w taki sposob, aby ich prowadzenie odbywato si¢ w
sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow budynkow.

6
Wynagrodz§enie Wykonawcy

. Z tytuhu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie zgodnie ze ztozong
oferta w wysokoSCi «eveennenenen Ziotych brutto (stownie: .............oiiiiiiiiii
00/100 brutto) wraz z podatkiem VAT.

. Fakturg nalezy wystawia¢ dla: Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,

NIP 579-22-11-352.

. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest cena ryczaltowa, niezmienng — jak okreslono w SIWZ
a) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja

Przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

b) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidtowej oceny zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Rozliczenie finansowe nastapi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

. Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania ptatnosci
uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Nalezno$¢ ptatna na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

. Zatacznikiem do faktury bedzie oS$wiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcow
potwierdzajace, ze Wykonawca zgodnie z zawartg z nim umowg uregulowat nalezno$ci z tytutu
wykonanych i odebranych robot.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
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§7

Przekazanie i odbior czesci ,,Zaprojektuj”

. Po przekazaniu Dokumentacji zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz
z protokolem przejgcia Dokumentacji sporzagdzonym zgodnie z warunkami umowy, upowazniona
przez Zamawiajacego osoba potwierdzi dostarczenie Dokumentacji podpisujac ten protokot.

. Z czynnosci odbioru Zamawiajagcy sporzadzi protokot zdawczo — odbiorczy w trzech
jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden, po podpisaniu przez obie strony Zamawiajacy
wyda Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru, tj. do 7 dni od podpisania protokotu
przejecia Dokumentacji. Odbior Dokumentacji uznaje si¢ za dokonany z chwila podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

. W wypadku, gdy Wykonawca wykona Przedmiot umowy w czesci ,,Zaprojektuj” w sposob wadliwy,
niezupelny lub sprzeczny z umowa, Zamawiajacy ma prawo odmoéwié odbioru i wezwad
Wykonawce do usunigcia wad wyznaczajac, w tym celu kolejny termin odbioru.

. Po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu odbioru Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiajacego braku
wad fizycznych i prawnych Dokumentacji.

8
Odbiory w czzéci »Wybuduj”
. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbior koncowy nastapi — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedtozeniu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu. W przypadku wcze$niejszego

niz wynikajacy z harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego wykonania koficowego
etapu robot, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawiania i rozliczania faktury koncowej
z zastrzezeniem postanowienia § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

b) odbiér ostateczny nastapi przed uplywem okresu gwarancji.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru robot zanikajacych oraz robot ulegajacych
zakryciu w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje postgpu prac, a roboty
zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidlowo.

. Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do:

a) odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego
z okresleniem daty zakonczenia rob6t, w innym przypadku data wpltywu uwazana bedzie za date
zakonczenia robot.

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

. Obiorow dokonuje Komisja, w sktad, ktérej wchodza:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,

w obecnosci:

C) osoby z ramienia Zamawiajacego.

. Strony ustalaja, ze Kierownik budowy sporzadza protokoét odbioru koncowego robot.

. W odniesieniu do robdt podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza réwniez

kompletno$¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.
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8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy wstrzymuje
procedure odbiorowa, do czasu usuni¢cia wad, wyznaczajac termin do ich usunigcia. Po usunieciu
wad Wykonawca podejmuje czynnoSci okre§lone w ust. 3 lit. ,,2” niniejszego paragrafu, a
Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. Odbidr koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajacego wartos¢ uzytkowag wykonanych
robot.

10.W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie r¢kojmi, takich wad lub naruszen,
ktére nie nadajg si¢ do usunigcia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci uzytkowe;j,
technicznej lub estetycznej robot okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, dokona¢ oceny przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajacego albo,

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy
tym prawo potrgcenia wartosci poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

c) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich warto$¢ i warto$¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych.

11.Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty

i zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdw, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,

kosztorysy powykonawcze, a takze dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami

dokonanymi podczas budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczecia czynnosci

odbioru.

12.W dniu dokonania odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacj¢ zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
z gwarancjami na nie.

13.0dbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usunigcia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§9

Postanowienia dotyczgce praw autorskich

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §6 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych oraz wlasno$¢ utworu, w tym rowniez prawo
wykonywania zaleznego prawa autorskiego.

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca, tacznie z przekazang dokumentacja, przenosi na
rzecz Zamawiajacego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do
wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy Dokumentacji, na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosci w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazda technika egzemplarzy utworu, w tym
w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego lub technikg cyfrowa,

2) obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono, w
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catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez Wykonawcow w postepowaniu o
zamoOwienie publiczne na realizacj¢ robdt objetych przedmiotem dokumentacji, innych
Wykonawcow jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osoby trzecie
biorace udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmiotu i jednostki, srodki masowego przekazu,
w nastepujacych formach: papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty
elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamigci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajacego lub podmiotow upowaznionych przez Zamawiajacego,
zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego celem wykonywania obowiazkow
wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych lub ustawy o dostgpie do informacji
publicznej, obligujacych Zamawiajgcego do uniemozliwienia Wykonawcom pobierania
materialdw przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

4) rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt. 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mégl mie¢ do niego dostgp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

5) korzystania na wlasny uzytek,
6) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,
7) dokonywania zmian,
8) zbycia,
9) udzielania licencji, sublicencji.
. Wykonawca o$§wiadcza, ze przystugujace mu prawa autorskie do dokumentacji bedacej przedmiotem
umowy nie sa w zaden sposob ograniczone lub obcigzone prawami o0sob trzecich.
. Zamawiajgcy nabedzie prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz os6b trzecich.
. Zamawiajacy nabedzie prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustgpach
poprzedzajacych tak w kraju jak i za granicg. Wykonawca o§wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego
wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, ktore zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku
z wykonaniem przez Projektanta przedmiotu Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu lub osobom od niego
zaleznym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy dokumentacji w sposob
ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw. Jednocze$nie Wykonawca upowaznia
kazdoczesnie, wybranego przez Zamawiajacego, innego projektanta do wykonywania
przystugujacych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania tworczych
przerdbek, adaptacji oraz opracowan Dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji,
jezeli Projektant odmowi Zamawiajacemu ich wykonania.

. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie.

. Strony wustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do projektu,

Zamawiajacemu przyshugiwa¢ bedzie wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego

prawa autorskiego do projektu, co obejmowac bedzie w szczegolnosci prawo do dokonywania

opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnych
czegsci, przez Zamawiajacego wedtug jego swobodnego uznania.

. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy wykonany utwor i wszelkie do niego prawa pozostaja

wlasnoscig Zamawiajacego.
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§ 10
Przedstawienie Stron

. Do kontaktu z ramienia Zamawiajacego, Zamawiajacy wyznacza pracownikow Urzedu w osobach:

a) Lidia Ruszata — Kierownik Referatu Inwestycji Urzgdu Miasta i Gminy Sztum,

b) Natalia Smoter — Inspektor ds. inwestycji gminnych,

¢) Michat Mroczkowski — specjalista ds. energetycznych.

. Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy bedzie:

Projektantem branzy elektrycznej bedzie: .................... :

Kierownikiem budowy bedzie: ..............................

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0sob wyszczegoélnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz

0sob przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy za uprzednig pisemna zgoda

Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane osob, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywiazywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane

do pehienia ww. obowigzkéw musza spelnia¢ wymagania okre§lone w specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia dla danej funkciji.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.

Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty

ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§11
Postanowienia w sprawie obowiazku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie uméw o prace

. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

W rozumieniu ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy oséb wykonujacych prace

fizyczne na terenie budowy polegajace na wykonaniu i podlaczeniu instalacji fotowoltaicznych,

roboty wykonczeniowe, za wyjatkiem osob pelnigcych samodzielne funkcje w budownictwie.

. Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujacych czynnos$ci w zakresie realizacji

zamoOwienia oraz rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia:

1) Zamawiajacy w trakcie realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych: prace fizyczne na terenie
budowy polegajagce na wykonaniu i podigczeniu instalacji fotowoltaicznych, roboty
wykonczeniowe.

Wykonawca (i podwykonawca), przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej
wymienionych stanowiskach konieczng do prawidlowego wykonania liczbg 0sob.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamdwienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
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3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osob¢ lub osoby, pod warunkiem, Ze zostang spetnione
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.

. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetlnienia przez Wykonawce i podwykonawce

wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:

Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. 0sob:

1) Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia rozpoczecia robdt budowlanych bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu  oswiadczenia, wykonawcy lub
podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci
przy realizacji zamowienia. O§wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete realizacja zamowienia czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajagcemu aktualne o§wiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) niniejszego
paragrafu potwierdzajace zatrudnienie pracownikow przez Wykonawce lub podwykonawce t;.
aktualne na dzien wezwania oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajace w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja zamowienia czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych 0so6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

3) Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegolnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia osob w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcjg Pracy (PIP).

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stuzy¢ bedzie pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 10 % ogolnej ceny brutto Umowy tj. eeceeeeereeneens
zlotych brutto (stownie: .................... ztotych 00/100).
a) Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie vuvveeeeeiieseeneenrancanns przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zamdwienia i okres udzielonej
rekojmi za wady.

C) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia uznania nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, 30% kwoty zabezpieczenia
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zwrdcone zostanie
Wykonawcy najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub

jest w trakcie usuwania tych wad.
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4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2 ust. 2 lit.

b) Wykonawca zobowiagzany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedlug warto$ci umowy
na dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§13
Gwarancja i rekojmia

1. Gwarancja
1) Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na oKres .eeeeesesenss lat tj. .eveennns Miesiecy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robot,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

na piSmie, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.

4) W przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy

moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynno$ci wynikajacych z gwarancji na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustepu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej

z zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

2. Rekojmia

1)

2)

3)

4)

5)

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie ...... miesigcy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pisSmie Wykonawce W terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

Wykonaweca jest zobowigzany usuna¢ na wlasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
1 miesiac wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy
zazadal tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Roszezenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rgkojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie r¢kojmi.

Nie usuni¢cie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego
paragrafu daje Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usuniecia osobom trzecim. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wilasne.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
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4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza do
niego w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane:

1) niespelniajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa
W ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacjg umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
W sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 30.000,00 zt.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w wust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

20.Zatacznikiem do faktury beda o$wiadczenia wszystkich podwykonawcdéw o tym, ze wszelkie
ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich
z zaptata nalezno$ci z tytulu zawartych umow.

21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa przez podwykonawce, ktory nie zostal
ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty
wynagrodzenia do czasu dostarczenia o$wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow
o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy
kary umowne okreslone w § 16.

23. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgodg autora na samoograniczenie
w wykonywaniu praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie
tozsamym z okreslonym w § 9 niniejszej umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego zgodnie
z § 9 niniejszej umowy.

§15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczyl Zamawiajacemu kopi¢ Polisy Ubezpieczeniowej
OC z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejsza niz wartos¢ oferty
Wykonawcy tj. ............ z (stownie: ...........................00/100), ktorej termin wazno$ci bedzie
obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie przedstawiona
Zamawiajacemu, nie bedzie obejmowal catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest podpisa¢ kolejne polisy w taki sposdb, aby zapewniona byla cigglosé
ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu niezwlocznie po ich podpisaniu.

3. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim, ktore przewyzsza sumy
ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa
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Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawcg na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej
OC w terminie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie zadat zaptaty kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia.

§16

Kary umowne

. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

b) za nie dotrzymanie terminu realizacji robot, o ktérym mowa:

—w §2 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

—w §2 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

C) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy wykonaniu czes$ci ,,Zaprojektuj” —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczac od dnia nastgpnego po wyznaczonym terminie na usunigcie wad wedhug
protokotu podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego i Wykonawce
lub jednostronnego protokotu,

d) za op6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi
lub gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po wyznaczonym terminie na usunigcie
wad wg protokotow podpisanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego
1 Wykonawce lub jednostronnego protokotu,

e) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub
podwykonawcy,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

h) kary umowne z tytulu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktorym mowa w § 11
ust.1 niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczenia,
o ktérym mowa § 11 ust. 3 pkt. 1) umowy w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Wykonawca kazdorazowo
zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 2% catkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust.1,

. W przypadku zwloki z zaptatag wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, zaptaci on Wykonawcy odsetki

ustawowe.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia, a w przypadku jego

braku z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 niniejszej umowy, bez koniecznoséci uzyskania

dodatkowej zgody Wykonawcy.

str. 18




Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Eu ropejskie | . Europejski Fundusz
Program Regionalny 1 WOIJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego

4. W przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajagcemu
stuzy prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

§17
Rozwigzanie umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy w przypadku wystapienia ktoregokolwiek z nizej wskazanych zdarzen:

a) Wykonawca nie podjat realizacji robot objgtych umowa pomimo wygrania przetargu i przyjecia
placu budowy, w ciggu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot
i jest oczywiste, ze w tych okoliczno$ciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie,

b) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajgcego i wezwania go do zmiany sposobu
wykonywania Przedmiotu umowy w ciagu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego
uparcie nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

c) Wykonawca do realizacji zamowienia uzywa innych materiatow i urzadzen niz wskazat w SIWZ
1 w ciggu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie rozpoczat uzywania materiatow
1 urzadzen wskazanych w ofercie,

d) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dtuzszy
niz 3 dni,

e) Zgloszono wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy, otwarto postgpowanie uktadowe
dotyczace Wykonawcy lub Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy w ciggu miesigca
od zaistnienia jednej z powyzszych okolicznosci,

f) Zaistnieje istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest zobowigzany, w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu
przez Zamawiajacego od umowy, do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku przy udziale Zamawiajacego,

b) przekazania placu budowy,

c¢) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwiazku z odstgpieniem od Umowy
z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody.

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 lit.
a), co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

3. Odstgpienie od umowy nastgpuje poprzez pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego zlozone
w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie.

4. W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce W przewidzianym w umowie terminie
z obowiazkow, wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na
wlasng reke 1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokot przekazania terenu
budowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

5. W razie odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy.

6. W razie odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

7. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajacym 30 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,
b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

9. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor
nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres robdt wykonanych przez Wykonawce oraz wartosé
wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.

10.Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku, w terminie 3 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia druga strone do
sporzadzenia jednostronnego protokotu.

11.Protokoty robot, o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowig podstawe do ustalenia
wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego warto$ci prac i materiatow, na dzien
sporzadzenia protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie bgdzie
wyplacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §6 ust. 5 niniejszej umowy
z zastrzezeniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

12.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

13.Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie
wystgpienia okoliczno$ci, ktore powodowalyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

§18
Sila wyzsza

Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢

z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

1. Przez sile wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy,
strajki, pozar, powddz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe
posiadajace charakter sity wyzsze;j.

2. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na pi$mie drugg stron¢
o wystapieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespetnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢
na wystapienie sity wyzsze;j.

4. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

§19
Zmiany umowy
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych i Prawa budowlanego.
2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéow
zamOwienia w postgpowaniu o udzielenie zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
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3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastepujacym
zakresie:

3.1

Co do terminéw realizacji zaméwienia, w nastepujacych okolicznos$ciach, przy czym termin

realizacji zamowienia moze ulec zmianie o czas wystapienia tych okolicznoSci:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

i)
)
K)

P)

q)

z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,
odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

na skutek dziatan osob trzecich lub organow wtadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

z powodu koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktore wplywaja na zmian¢ terminu wykonania
zamoOwienia podstawowego,

w przypadku uzasadnionej zmiany zakresu projektu, w szczegdlnosci uwzglednienia
uwarunkowan wptywajacych na uzytecznos¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu,
z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego,

z powodu dziatania 0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania nie sa
spowodowane z winy ktorejkolwiek ze stron,

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznos¢
wydhuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

w przypadku wykonania uzupetniajacych analiz, opracowan,

w przypadku zmiany w przepisach prawnych,

z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu dokumentacji projektowej, robot budowlanych
objetych umowa,

z powodu szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie rob6t. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki
atmosferyczne” rozumie si¢ warunki atmosferyczne, ktore swoim zakresem (intensywnosc¢
opadow, temperatura) i terminem (dtugo$¢ trwania) odbiegaja od warunkow atmosferycznych
charakterystycznych dla tej pory roku i tego rejonu w latach ubiegtych a obowiazujace przepisy
nie dopuszczajg do realizacji lub nakazuja wstrzymanie robot,

w przypadku opo6znienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

nastapi wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub przez uprawniony organ z przyczyn
niewynikajacych z winy Wykonawcy,

dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku op6znienia w dostawie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy materialow
niezbednych do realizacji robot,

w przypadku braku mozliwo$ci montazu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku w zwigzku
z oblodzeniem dachu uniemozliwiajace kontunuowanie prac, jednak nie dtuzej niz o czas
wystepowania tego oblodzenia,

3.2.Co do zakresu robot objetych umowa W przypadku:

a)

gdy ich wykonanie w cze¢$ci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu z obiektywnie uzasadnionego
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powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania,
b) z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajgceg0
zmian w dokumentacji projektoweyj,
¢) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowa,
d) zmiana zakresu roboét lub lokalizacji wykonywanych robot w przypadku zaistnienia w trakcie
realizacji robot okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy.
3.3. Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien

publicznych nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiane.
3.4. Co do wysoko$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku konieczno$ci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych
lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robot budowlanych obj¢tych umowa — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie
Protokotu koniecznosci. Podstawg do oszacowania wartos$ci jest kosztorys,

c) w przypadku koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci uwzgledniajgcych uwarunkowania
wplywajace na uzyteczno$¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich
uzytkownikow.

3.5. Materiatéw/technologii wykonania robét budowlanych
a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamowienia, przyczyniaé si¢ do
nieuzasadnionego zwickszenia parametrow inwestycji,
b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,
€) Nastgpi¢ na skutek zmian materialowych/technologicznych  spowodowanych

okoliczno$ciami:

niedostepnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
— zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow i/ lub urzadzen,
— pojawieniem si¢ na rynku materialow i/ lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,
— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,
— koniecznoscig zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych materiatow /
rozwiazan technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j
i / lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, gdyby
zastosowanie przewidzianych materiatdw / rozwigzan w dokumentacji projektowej
grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia na dzien
odbioru przedmiotu zamowienia.
3.6. Udziatu podwykonawcow/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamowienia

a) skorzystania z podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow w realizacji zamowienia
mimo, iz w zlozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamowienia
w podwykonawstwie,
b) zmiany zakresu robét realizowanych w podwykonawstwie,
€) zmiany podwykonawcow / dalszych podwykonawcow.
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3.7. Co do COVID-19 z uwagi na okoliczno$ci zwigzane z jego wystapieniem wplywajacych na
wykonanie umowy w szczegolnosci na termin realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie i
zastosowanych materiatdw/technologii wykonania robot budowlanych.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych w
szczegolnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow migdzy Stronami,

c) aktualizacja harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego obejmujacego roéwniez
terminy realizacji.

Wszystkie powyzsze postanowienia tworzg katalog zmian, na ktéore Zamawiajgcy moze wyrazic

zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zarowno przez

Zamawiajacego, jak i przez Wykonawce.

5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bgda z poszanowaniem obowiazkow
wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa
zamowien publicznych oraz zasad ogdlnych rzadzacych tg ustawa.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiajacego, wierzytelnosci wynikajacych

Z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.
§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Zamowien Publicznych i Prawa Budowlanego.

2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca dotoza
wszelkich staran, aby rozwigzac je pomigdzy soba.

3. Sadem powszechnym wlasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych spordéw, ktorych Strony nie
rozwiazg w sposob, o ktérym mowa powyzej bedzie sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowe niniejsza sporzagdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

KONTRASYGNATA
Sporzadzita:

Sprawdzita:
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