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UMOWA Nr RIL.272....... 2020 - PROJEKT

»Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej
w Mies$cie i Gminie Sztum w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
w ramach Projektu
»Odnawialne zZrédla energii w Gminie Mikolajki Pomorskie oraz w Miescie i Gminie Sztum”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego
na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia,
Dzialania 10.3 Odnawialne zrodta energii, Podziatania 10.3.1 Odnawialne Zrodia energii
— wsparcie dotacyjne
wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.10.03.01-22-0014/16-00 z dnia 25.09.2018r.)

zawarta w SZtumie W dniil vevessreeessrsnnee 2020r.
pomiedzy:

Miastem i Gming Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
NIP 579 22 11 352, REGON 170747773

w imieniu, ktorej dziata:

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum — Pan Leszek Tabor

zwang dalej .,ZAMAWIAJACYM™”,

...........................................................................................................................

zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1843; dalej jako
ustawa PZP), opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznychnr ............. L o R zostala zawarta
umowa o nastepujacej treci:

§1

Przedmiot umowy

1. W oparciu o postgpowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze ztozona oferta oraz specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia (SIWZ) zadanie pod nazwa ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych
na budynkach uzytecznosci publicznej w Miescie i Gminie Sztum w systemie ,,zaprojektuj
i wybuduj” w ramach Projektu ,, Odnawialne Zrodla energii w Gminie Mikolajki Pomorskie oraz
w Miescie i Gminie Sztum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014 -2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Dziatania 10.3 Odnawialne Zrédta
energii, Podzialania 10.3.1 Odnawialne zrédla energii — wsparcie dotacyjne wspolfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwane dalej Przedmiotem umowy.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, wykonanie robdt budowlanych instalacyjnych,
uruchomienie i przeprowadzenie procedury wiaczenia do sieci operatora systemu dystrybucyjnego
(OSD) mikroinstalacji fotowoltaicznych dla nizej wymienionego/ych obiektu/éw uzytecznosci
publiczne;j:
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Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sztumie. ul. Chelminska 7,
Szkota Podstawowa nr 1 w Sztumie, im. Jana Pawla II, ul. Sienkiewicza 54.
Czegs¢ IT */
Szkota Podstawowa w Gosciszewie, Gosciszewo 75,
Czesc 111 #/
Zespot 5zkot w Czerninie, ul. Donimirskich 19.
*/ niepotrzebne zostanie skreslone w zaleznosci, na ktérg cze$é zostanie zawarta umowa
3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) W czesei ..zaprojektuj” — opracowanie dokumentacji projektowej na budowe instalacji
fotowoltaicznej w wyzej wymienionej/ych lokalizacji/ach na terenie miasta i gminy Sztum,
ktora winna zawieraé:

a) projekty budowlano-wykonawcze — sporzadzenie opracowania okreslajacego rodzaj, zakres
1 sposob wykonywania robét budowlanych wraz z odpowiednimi szkicami i rysunkami, a
takze pozwoleniami. uzgodnieniami, opiniami wymaganymi odrebnymi przepisami — po
4 egz.

b) przedmiary robdt —po 2 egz.,

¢) kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — po 2 egz.,

e) wersje elektroniczng opracowania w formacie pdf — po 1 egz.

2) Zatwierdzenie rozwiazan projektowych u Zamawiajacego w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym.

3) W czesci ..wybuduj” — wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
wraz z:

a) opracowaniem harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,

b) organizacja i zabezpieczeniem budowy oraz czynnosciami i dokumentami (niezbgdne
odbiory techniczne, proby i badania instalacji, dostarczenie certyfikatow, atestow, kart
technicznych na wbudowane materialy),

c) wyplata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstaly w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,

d) uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu robdt,

¢) nadzor autorski,

f) opracowaniem kosztoryséw powykonawczych (2 egz.).

4) zaprojektowanie, wykonanie i dostawa i montaz:

a) 2 sztuk tablic informacyjno-pamigtkowych i 2 sztuk naklejek informacyjnych zgodnych
z opisem zawartym w zalgezniku nr 1 do umowy — dla czesei 1 *#/
b) 1 sztuki tablicy informacyjno-pamiatkowej i 1 sztuki naklejki informacyjnej zgodnych
z opisem zawartym w zataczniku nr 1 do umowy — dla czesei 11 *#/
¢) 1 sztuki tablicy informacyjno-pamiatkowej i 1 sztuki naklejki informacyjnej zgodnych
Z opisem zawartym w zaltaczniku nr 1 do umowy — dla czesei 11 **/
**/ niepotrzebne zostanie skreslone w zaleznosci, na kiorg czesé zostanie zawarta umowa
4. Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy do wykonania okreslaja: umowa oraz:
a) oferta Wykonawcy,
b) program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),
¢) zatacznik nr I do umowy,
d) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),
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5. Wszystkie elementy instalacji bedace przedmiotem zamoéwienia musza by¢ fabrycznie nowe, wolne
od wad fabrycznych oraz od obciazen wobec 0séb trzecich. Zamawiajacy wymaga, zeby panele
fotowoltaiczne miaty date produkcji nie starsza niz 2019 rok. Wszystkie montowane panele na
danym obiekcie muszg by¢ tego samego producenta.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wedlug danych okreslonych w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego oraz z punktu
widzenia celu. ktéremu stuzy przedmiot umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzef i materiatow
rownowaznych lub lepszych, co do jakoéci, parametrow technicznych i surowcédw uzytych do ich
wykonania, w stosunku do materiatéw i urzadzen okreslonych i opisywanych w przedmiocie
zamoOwienia.

Jezeli w dokumentach dotyczacych opisu przedmiotu zamowienia zostaty wskazane:

— znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrodia lub szczegdlny proces,

— oznakowanie,

— systemy odniesienia (normy),

— oznacza to, ze zgodnie odpowiednio z art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom tym
towarzysza wyrazy ..lub réwnowazne”.

Wykonawca, ktéry oferujac przedmiot zaméwienia, powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne,
winien przedlozyé Zamawiajacemu dowody potwierdzajace ich rownowaznos¢ w zakresie na jaki
sie na nie powoluje w swojej ofercie.

Rozwiazania rownowazne nie powinny posiada¢ cech (parametréw) gorszych od podanych
w wymaganiach Zamawiajacego stawianych przedmiotowi zaméwienia, zawartych w jego opisie.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy nastepuje z dniem podpisania niniejszej
uUmowy.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:
a) w czesci y,zaprojektuj”— do 1 miesigea od dnia podpisania umowy.
b) w czesci ,wybuduj”— do dnia 30 listopada 2020r.
3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest spisanie protokotu odbioru konicowego catosci
wykonanego przedmiotu niniejszej umowy.

§3
Podstawy prawce
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania nastgpujacych prac i ustug w zakresie przedmiotu umowy:
1. Wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013r. poz. 1129) w tym:
1.1.wykonanie projektéw budowlano-wykonawczych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r. poz. 1554),
1.2. wykonanie projektéw budowlano-wykonawczych oraz opracowanie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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2.

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);

1.3. sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz.
1389);

1.4. Prace wymienione w ust. 1 pkt. 1.1. do 1.3. niniejszego paragrafu odpowiadaja pojeciu
dokumentacja budowlana (Dokumentacja);

1.5. Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja bedzie spelnia¢ ponizsze warunki:

a) bedzie posiadata wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacych przepiséw prawa, na dzien przekazania Dokumentacji
Zamawiajacemu:

b) bedzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodnie
z umowa oraz bgdzie wykonana z najwyzsza starannoscia z uwzglednieniem profesjonalnego
charakteru Swiadczonych przez Wykonawce ustug i wydana zgodnie z zalaczonym przez
Wykonawce wykazem Dokumentacii:

Wykonawca zobowiazany jest pelni¢ nadzér autorski w zakresie wynikajacym z art. 20 ust. | ustawy

Prawo budowlane do czasu zakoriczenia realizacji inwestycji.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

L.
2,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zobowigzany jest udostepni¢ dokumenty i dane, zwiazane z wykonywaniem prac
projektowych, bedace w posiadaniu Zamawiajacego, a mogace mie¢ wplyw na ufatwienie prac
projektowych oraz na poprawienie ich jakosci,

- Na zgloszenie Wykonawcy wspomagaé jego dzialania zmierzajace do uzyskania stosownych

decyzji, uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen na etapie sporzadzania Dokumentacji, niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy. Dziatania takie beds podejmowane przez
Zamawiajacego w przypadku pisemnego zgloszenia przez Wykonaweg trudnoscei z pozyskiwaniem
decyzji, uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Uczestnictwo w konsultacjach i uzgodnieniach w siedzibie Zamawiajacego.

Pisemna akceptacja dokumentacji projektowej, w terminie nie przekraczajacym 7 dni od jei
otrzymania.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspoldziatania z Wykonawca poprzez udzielenie Wykonawcy

pisemnego upowaznienia do reprezentowania Zamawiajacego w sprawach zwiazanych
z opracowaniem Dokumentacji.

Zamawiajacy zrealizuje obowiazki wymienione w ust. 6 niniejszego paragrafu na pisemne wezwanie
Wykonawcey w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty doreczenia wezwania.
Wprowadzenie na teren budowy i przekazanie placu budowy Wykonawey w terminie do 7 dni od
dnia zaakceptowania dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego.

. Wyznaczenie daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy nie pézniej niz w terminie 14 dni

od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentow odbiorowych zgodnie z § 8 ust. 11 ninigjszej umowy.

10. Udzial w odbiorze korficowym i przegladach gwarancyjnych.
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11. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.
12. Udziat w odbiorze ostatecznym.

§5

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy w szczegolnosci:

L

L.

w czesei .Zaprojektuj”

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej w sposéb kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa,
w tym techniczno-budowlanymi oraz wspotczesnymi zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca w szezeg6lnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektu do eksploatacji. Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 1., poz. 1186 z pozn. zm.) instalacje fotowoltaiczne o mocy do
50.00 kW. kolektoréw sfonecznych, pomp ciepla oraz kottow na biomasg zwolnione sa z
obowiazku uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowg, z zastrzezeniem, ze do urzadzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5 KW stosuje sig obowigzek
uzgodnienia pod wzgledem zgodnoéci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektu
budowlanego, o ktérym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z pdzn. zm.) oraz zawiadomienia organdéw
Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa w art. 56 ust. la tej ustawy.

. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z § I ust. 3 pkt. 1) niniejszej umowy.
. Wykonawca zaopatrzy Dokumentacje w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze

dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest wydana w stanie zupetnym ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie, Wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie stanowi integralng czgs¢
przekazanej Dokumentacji.

. Wykonawca Przedmiotu umowy nie moze bez zgody Zamawiajacego przekaza¢ praw

i obowiazkow wynikajacych z umowy w catosci innemu podmiotowi. Wykonawcea odpowiada za
prace wykonane przez podwykonawcéw, niezbgdne do realizacji zamowienia gldéwnego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do koordynowania calosci dokumentacji projektowej, tj. takze

wykonywanej przez podwykonawcoéw oraz ponoszenia odpowiedzialnosci kontaktowej za catosc
dokumentacji projektowej.

Wykonawea ma obowiazek w trakcie opracowywania Dokumentacji do konsultowania przebiegu
i zastosowanych rozwigzai projektowych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym
oraz na ctapie realizacji robot budowlanych ma obowiazek uczestniczenia w konsultacjach
i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest konsultowaé z Zamawiajacym wszelkie watpliwe kwestie
i propozycje rozwiazan. Uzgodnienia Stron, w tym zakresie przyjma formg pisemna.

. Wykonawca na etapie sporzadzania Dokumentacji zobowigzany jest do:

9.1 uzgodnienia z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego danych techniczno-
materiatowych,

9.2 udzielania wyjasnien dotyczacych opracowan projektowych i zawartych w nich rozwigzan
projektowych,
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10.

11.

13.

14.

I8,

16.

17.

18.

19.

9.3 informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wphynaé, na jakoéé lub termin zakonczenia wykonania Przedmiotu
umowy tej czesci.

Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa 1 wszystkimi

postanowieniami umowy.

Wykonawea oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami i otrzymat od

Zamawiajacego wszelkie informacje i dane, jakie moga mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci

realizacji Przedmiotu umowy.

Zadne polecenie niepotwierdzone zmiang umowy, a dokonane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawey z odpowiedzialnosci za wykonanie Przedmiotu umowy

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujacego prawa.

Wykonawca zobowiazany jest do usuwania usterek. wad i brakow w opracowaniach ujawnionych

W trakcie realizacji inwestycji. Za usuniecie usterek uwaza sie réwniez opracowanie rozwiazan

technicznych oraz doradztwo w przypadku wystapienia kolizji instalacji istniejacych

z instalacjami zaprojektowanymi, ktérych Wykonawcea nie przewidzial na etapie sporzadzania

Dokumentacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego sprawowania nadzoru autorskiego i w tym celu

wyznaczy osob¢ odpowiedzialna za kontakty z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

i Zamawiajacym.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do korzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy zgodnie z postanowieniami okreslonymi w Umowie oraz przepisach prawa.

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego, ktéry musi zawiera¢ zakres rZeCZOWy
wykonywania robét budowlanych, z okreéleniem terminu ich realizacji i wartosci: kwota
sumaryczna musi by¢ zgodna z wartoscig z §6 ust. | niniejszej umowy oraz podana
w ofercie Wykonawcey w czesci .. Wybuduj™,

b) projektu organizacji robot,

¢) planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ),

d) programu zapewnienia jakosci.

Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowego zostanie zatwierdzony przez Inspekiora

Nadzoru Inwestorskiego w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego przedlozenia przez

Wykonawce, z tym zastrzezeniem. ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zglosi¢ zmiany do

tego harmonogramu. Wykonawca wprowadza zmiany do harmonogramu rzeczowo — terminowo

— finansowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich zgloszenia przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Harmonogram ten nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych ze specyfikacija

istotnych warunkéw zamowienia (dalej: STWZ).

Podpisany przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram rzeczowo —

terminowo — finansowy zostanie przekazany Zamawiajagcemu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ prace projektowe przez osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy, w tym:

— projektant branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie: ................., posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
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— projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej w o0sobie: ..iicieeiiiiien , posiadajacy
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen.

20. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 19 ninigjszego paragrafu, w trakcic realizacji Przedmiotu

I\J

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji wylacznie wtedy. gdy uprawnienia budowlane i doswiadczenie wskazanej osoby
bedzie spelniaé warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Zaakceptowana przez
Zamawiajacego zmiana osob, o ktérych mowa wust. 19 niniejszego paragrafu winna byc
potwierdzona pisemnie i nic wymaga aneksu do ninigjszej umowy.

w czesci .. Wybuduj™:

Wykonawca moze przystapié¢ do realizacji rzeczowej inwestycji dopiero po przekazaniu przez

Zamawiajacego terenu i placu budowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy w tej czeéci okreslono w §1 ust. 3 pkt. 3) niniejszej umowy oraz

zgodnie z Dokumentacjg. warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw technicznych

i Prawa budowlanego, Polskich Norm i aprobat technicznych, postanowieniami STWZ, zasadami

rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

Wykonanie Przedmiotu umowy nastapi przy uzyciu wiasnych materialow, urzadzen i sprzetu,

Wykonanie Przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych

w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopelnienia wszelkich wymogéw formalnych

wynikajacych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwiazanych z rozpoczgciem

i prowadzeniem robot budowlanych.

W czasie wykonywania Przedmiotu umowy zapewnienie nadzoru technicznego wraz

z nadzorem nad pracownikami w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie

dziatan podwykonawcow, w przypadku ich zatrudnienia.

Zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa w czasie trwania robot oraz utrzymywanie porzadku na

terenie budowy 1 w jej bezposrednim sasiedztwie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawey, w tym:

— kierownika budowy branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie ........coiees .eeeessy  posiadajacego
uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

— kierownika robét budowlanych branzy Kkonstrukeyjno-budowlanej w  osobie

tesesessnesesssssssssy poOsiadajacego uprawnienia do Kierowania robotami w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy uprawnienia budowlane i do$wiadczenie wskazanej osoby
bedzie spemia¢ warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Zaakceptowana przez
Zamawiajgcego zmiana osob, o ktéorych mowa wust. 7 niniejszego paragrafu winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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10.

13.

14,
15.

21.

Przyjgcie placu budowy i przygotowanie do realizacji Przedmiotu umowy w czesci ., Wybuduj”,

a w szezegblnodei:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty, ktére sa niezbedne dla lub podczas
wykonywania robdt,

b) wykonanie robét tymczasowych, ktére okaza sie potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych.

Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbgdnych przeszkod m. in. komunikacyjnych oraz usuwanie i prawidtowe
sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadkow i smieci.
urzadzen prowizorycznych, ktére nie s potrzebne lub pozbywanie sie ich na biezaco,

b) zapewnianie ochrony mienia,

¢) zapewnienie zabezpieczenia terenu budowy,

d) zapewnienie usuwania awarii powstalych w okresie i w zwigzku z prowadzona budowa,

€) Wykonawca bedzie skiadowal w miejscu do tego przeznaczonym wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,
a nastepnie bgdzie jest usuwal zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013 Nr 21 ze zm.). W przypadku niewywiazywania sie Wykonawcey
z obowiazku utrzymywania porzadku na placu budowy oraz wokél niego, Zamawiajacemu,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcey, przystuguje prawo do kazdorazowego uprzatnigcia
terenu na koszty Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania zgody sadu na wykonanie zastepeze.

Prowadzenie dziennikéw budowy.,

Zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przypisanych prawem

warunkow, swiadczen dla swoich pracownikow i 0séb zatrudnionych. Wykonawca zrzeka sig

wszelkich roszezen z tego tytulu wobec Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy na czas trwania budowy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnalizacje i znaki

ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét oraz wygody
spofecznosei lokalne;.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z organizacja placu budowy.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wezesniej wykonanych elementéw

mogacych ulec zniszezeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robét whasnych lub cudzych.

Opracowanie i przekazywanie Zamawiajacemu zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego kazdej aktualizacji harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego robot.

Umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego. do ktorych

nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa — Prawo budowlane oraz udostgpnienie im

danych i informacji wymaganych tg ustawa.

. Zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskicgo o przygotowaniu zakresu robét

podlegajacych odbiorowi robot zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu.

. Zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, w terminie 3 dni od daty

wykrycia, o wadach i zmianach Dokumentacji.

Usuwanie wad Przedmiotu umowy wykrytych w toku realizacji umowy, w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Uprzedzanie pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o kazdej grozbie
opoznienia prac spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkow
Zamawiajacego, a takze op6znieniem wynikajacym z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.
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22. Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci
i aprobat technicznych lub aprobaty technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane zgodnymi z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
kartami: wnioskami zatwierdzenia materiatéw i urzadzen oraz zatwierdzeniami materialow

i urzadzen.
23. Po zakonczeniu robdt, usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza
oraz wykonanie rob6t porzadkowych i odtworzeniowych terenu wraz z obiektami

i urzadzeniami uszkodzonymi lub zdemontowanymi w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu
umowy, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

24. Przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robét.

25. Wykonawca zobowiazany jest na zakonczenie zadania inwestycyjnego w czgsci ~Wybuduj” do
wykonania kosztoryséw powykonawczych.

26. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢é Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia przed modernizacjg wszystkie materialy, urzadzenia, ktore
zostana uzyte w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia. Materiaty jak i urzadzenia
niezatwierdzone przez Zamawiajacego nie moga by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takich
przypadkéw Wykonawea zobowiazany jest do ich usuniecia, demontazu na whasny koszt.

27. Wykonawca zorganizuje wykonanie robot w taki sposob, aby ich prowadzenie odbywato sig w
sposob jak najmniej uciazliwy dla uzytkownikéw budynkow.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Z tytulu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie zgodnie ze zlozona
oferta w wysoKosci veveeereeneen. Zhotyeh brutto (stownie: ..o

00/100 brutto) wraz z podatkiem VAT.

2. Fakture nalezy wystawia¢ dla: Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,

NIP 579-22-11-352.

3. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczaltowa. niezmienna — jak okreslono w SIWZ
a) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg

Przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja ninigjszej umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

b) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidlowej oceny zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. | niniejszego
paragrafu.

4. Rozliczenie finansowe nastapi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robat.

5. Termin zapfaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania platnosci
uwaza si¢ dziefi obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Nalezno$¢ platna na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

7. Zatgcznikiem do faktury bedzie o$wiadczenie podwykonawey badz podwykonawcow
potwierdzajace, ze Wykonawca zgodnie z zawartg z nim umowa uregulowal naleznosci z tytutu
wykonanych 1 odebranych robdt.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
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Przekazanie i odbior czesei ., Zaprojektuj”

- Po przekazaniu Dokumentacji zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz

z protokofem przejgcia Dokumentacji sporzadzonym zgodnie z warunkami umowy, upowazniona
przez Zamawiajacego osoba potwierdzi dostarczenie Dokumentacji podpisujgc ten protokél.

. £ czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy w  trzech

Jjednobrzmigeych egzemplarzach. z ktérych jeden, po podpisaniu przez obie strony Zamawiajacy
wyda Wykonawey w dniu zakonczenia czynnosci odbioru, tj. do 7 dni od podpisania protokotu
przejecia Dokumentacji. Odbiér Dokumentacji uznaje sic za dokonany z chwilg podpisania
protokotu zdawezo-odbiorczego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

W wypadku, gdy Wykonawca wykona Przedmiot umowy w czeéci ~Zaprojektuj” w sposéb wadliwy,
niezupelny lub sprzeczny z umowa, Zamawiajacy ma prawo odmowié odbioru i wezwaé
Wykonawee do usunigcia wad wyznaczajae, w tym celu kolejny termin odbioru.

. Po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu odbioru Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad

innemu wykonawcy na koszt Wykonawey.

. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiajacego braku

wad fizycznych i prawnych Dokumentacji.

§8
Odbiory w czesci ,,Wybuduj®

. Strony ustalajg, ze bgdg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbidr korcowy nastapi — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przediozeniu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu. W przypadku wezesniejszego
niz wynikajacy z harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego wykonania koncowego
etapu robot, Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ wystawiania i rozliczania faktury koncowej
z zastrzezeniem postanowienia § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

b) odbidr ostateczny nastapi przed uplywem okresu gwarancji.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru robét zanikajacych oraz robot ulegajacych

zakryciu w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do

dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac. a roboty

zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje sie za wykonane prawidlowo.

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowosé do;

a) odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego
z okresleniem daty zakoriczenia robét, w innym przypadku data wptywu uwazana bedzie za date
zakonczenia robdt.

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie 14 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koficowego.

Obioréw dokonuje Komisja, w sklad, ktérej wehodza:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,

w obecnosci:

c) osoby z ramienia Zamawiajacego.

Strony ustalaja, ze Kierownik budowy sporzadza protokdt odbioru koficowego robét,

. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koficowemu inspektor nadzoru sprawdza rowniez

kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentdw,
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8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady. to Zamawiajacy wstrzymuje
procedure odbiorowa, do czasu usunigcia wad, wyznaczajac termin do ich usuniecia. Po usunieciu
wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. ,.a” niniejszego paragrafu, a
Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. Odbior konicowy nie moze byé dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizaja przewidziana przez Zamawiajacego wartos¢ uzytkowa wykonanych
robot.

10.W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen,
ktére nie nadaja sie do usunigcia albo, gdy z okolicznoéei wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich
usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, dokonaé oceny przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajacego albo,

b) zazadaé od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcey, zachowujge przy
tym prawo potracenia wartosci poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

¢) zleci¢ wykonanie robdt na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartos¢ poniesiong
szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych.

11.Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty

i zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdéw, §wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,

kosztorysy powykonawcze, a takze dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami

dokonanymi podczas budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna.

Komisja zakonczy wszystkie czynnoéci odbioru w ciagu 20 dni od daty rozpoczgcia czynnosci

odbioru.

12.W dniu dokonania odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementow
Z gwarancjami na nie.

13.0dbiér ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usunigcia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§9

Postanowienia dotyczgce praw autorskich

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §6 ust.l niniejszej umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majgtkowych oraz wlasnos¢ utworu, w tym réwniez prawo
wykonywania zaleznego prawa autorskiego.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonaweca, tacznie z przekazang dokumentacja, przenosi na

rzecz Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do

wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy Dokumentacji, na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych, a w szczeg6lnosci w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technika egzemplarzy utworu, w tym
w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego lub technikg cyfrowa,

2) obrotu orvginalem dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono, w
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catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez Wykonawcow w postepowaniu o
zamoéwienie publiczne na realizacje robét objetych przedmiotem dokumentacji, innych
Wykonaweow jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby trzecie
biorgce udzial w procesie inwestycyjnym, inne podmiotu i jednostki, $rodki masowego przekazu,
W nastepujacych formach: papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty
elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

3) wprowadzanic dokumentacji lub jej czesci do pamigei komputeréw na dowolnej liczhie stanowisk
komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw upowaznionych przez Zamawiajacego,
zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego celem wykonywania obowiazkow
wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych lub ustawy o dostepie do informacji
publicznej, obligujacych Zamawiajacegoe do uniemozliwienia Wykonawcom pobierania
materialow przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

4) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt. 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie. a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

5) Korzystania na wlasny uzytek,

6) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,

7) dokonywania zmian,

8) zbycia,

9) udzielania licencji, sublicencji.

. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujace mu prawa autorskie do dokumentacji bedacej przedmiotem

umowy nie sg w zaden sposob ograniczone lub obciazone prawami osob trzecich.

. Zamawiajacy nabedzie prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb trzecich.
. Zamawiajacy nabedzie prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustgpach

poprzedzajgeych tak w kraju jak i za granica. Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy Dokumentacji, ktore zostana Zamawiajgcemu wydane w zwiazku
z wykonaniem przez Projektanta przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do niewykonywania przystugujacych mu lub osobom od niego
zaleznym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy dokumentacji w sposéb
ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw. Jednocze$nie Wykonawca upowaznia
kazdoczesnie, wybranego przez Zamawiajgcego. innego projektanta do wykonywania
przystugujacych Wykonawey autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twérezych
przerobek. adaptacji oraz opracowan Dokumentacji. w tym w zakresie usuwania wad Dokumentacji,
jezeli Projektant odméwi Zamawiajgcemu ich wykonania.

Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie.

Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do projektu.
Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do projektu. co obejmowac bedzie w szczegdlnosci prawo do dokonywania
opracowar oraz do Korzystania i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego poszczegélnych
czgscei, przez Zamawiajacego wedlug jego swobodnego uznania.

. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy wykonany utwor i wszelkie do niego prawa pozostajg

wlasnoscig Zamawiajacego.
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§10
Przedstawienie Stron

. Do kontaktu z ramienia Zamawiajacego, Zamawiajacy wyznacza pracownikow Urzedu w osobach:

a) Lidia Ruszala — Kierownik Referatu Inwestycji Urzedu Miasta i Gminy Sztum,
b) Natalia Smoter — Inspektor ds. inwestycji gminnych,

¢) Michat Mroczkowski — specjalista ds. energetycznych.

Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy bedzie:

Projektantem branzy elektrycznej bedzie: .................... ,

Kierownikiem budowy bedzie: ......coovvviiiiiiiiiiiine.

. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb wyszezegdlnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz

0s0b przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy zauprzednig pisemna zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osob, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci. choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywiazywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z umowy,

¢) jezeli zmiana tych oséb stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

. W przypadku zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane

do pelnienia ww. obowiazkéw musza spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia dla danej funkeji.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawey zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
zlozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§11
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie uméw o pracg

. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, wymaga

zatrudnienia przez Wykonawcg lub podwykonaweg na podstawie umowy o pracg
w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy oséb wykonujgcych prace
fizyczne na terenie budowy polegajace na wykonaniu i podiaczeniu instalacji fotowoltaicznych,
roboty wykoniczeniowe, za wyjatkiem oséb pelniacych samodzielne funkcje w budownictwie.

. Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujacych czynnosci w zakresie realizacji

zamOwienia oraz rodzaj czynnoscei niezbednych do realizacji zamowienia:

1) Zamawiajacy w trakcie realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia przez wykonawcg lub
podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych: prace fizyczne na terenie
budowy polegajace na wykonaniu i podigcezeniu instalacji fotowoltaicznych, roboty
wykonczeniowe.

Wykonawea (i podwykonawca), przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej
wymienionych stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbg 0sob.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamowienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowiazuje si¢ do
niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
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3) Wykonawca moze zastapi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostang spetnione

wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zaméwienia.

3. Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonaweg i podwykonawee
wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. osdb:

1)

2)

3)

Wykonawea w terminie do 5 dni liczac od dnia rozpoczecia robot budowlanych bedzie
zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu o$wiadczenia, wykonawey lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci
przy realizacji zamowienia. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szezegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete realizacja zamowienia ezynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawey lub podwykonawecy.

Wykonawea na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w terminie do S dni roboczych
przedkiadal bedzie Zamawiajacemu aktualne oswiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) ninigjszego
paragrafu potwierdzajace zatrudnienie pracownikow przez Wykonawce lub podwykonawee tj.
aktualne na dzien wezwania o$wiadczenie Wykonawey lub podwykonawey zawierajace w
szczegllnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego os$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, Zze objgte realizacja zamdwienia czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob. rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcey lub podwykonawcy.

Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegSlnosei w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia 0séb w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowg Inspekcje Pracy (PIP).

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktdre stuzyé bedzie pokryciu
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 5 % ogélnej ceny brutto Umowy tj. ..........
zlotych brutto (sfownie: ..., ztotych 00/100).

2.

a)
b)

c)

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..... eeressersnsnsssesnsses PIZed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zamowienia i okres udzielonej
rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. | zostanie zwrdcone
Wykonawey w terminie i na zasadach okreslonyeh w art. 151 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia uznania nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, 30% kwoty zabezpieczenia
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zwrdcone zostanie
Wykonawcy najpozniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku. kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakecie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad.
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Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 2 ust. 2 lit.
b) Wykonawca zobowiazany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedlug wartosci umowy
na dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§13
Gwarancja i r¢kojmia
. Gwarancja
1) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres .....ccoveus |13 AP miesiecy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczna. estetyczng wykonanych robot,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4) W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze powierzyé wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z gwarancji na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustepu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej
z zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych.

. Rekojmia

1) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili

odbioru i wygasa po uplywie ...... miesiecy od daty dokonania koficowego odbioru przedmiotu
umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usunac na wlasny koszt w uzgodnionym terminie nie dfuzszym niz
| miesiac wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy. jezeli Zamawiajacy
zazadal tego na pismie przed uplywem okresu rekojmi.

4) Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rgkojmi.

5) Nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) ninigjszego
paragrafu daje Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14

Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.
Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
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4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy.
podwykonawey lub dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcey lub dalszemu podwykonawey dostawy. ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza do
niego w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane:

1) niespeliajgce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawea niniejszej umowy przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem Kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo. ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorveh przedmiot zostal
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérvm mowa w zdaniu pierwszym. nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej niz 30.000,00 zl.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey. ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktdry zawart przediozona
Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce. podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatvch po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposrednie] zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapiaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy informuje
o terminie zglaszania uwag. nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawea wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokodci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19.Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

20.Zatacznikiem do faktury beda oswiadezenia wszystkich podwykonawcow o tym. ze wszelkie
platnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich
z zaplata naleznosci z tytutu zawartych umow.

21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa przez podwykonawce, ktory nie zostat
ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaplaty
wynagrodzenia do czasu dostarczenia oswiadczenia od tego podwykonawcy. podwykonawcow
o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy
kary umowne okreslone w § 16.

23. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda autora na samoograniczenie
w wykonywaniu praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie
tozsamym z okreslonym w § 9 niniejszej umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego zgodnie
z § 9 niniejszej umowy.

§15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczyt Zamawiajacemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej
OC z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, na kwotg¢ nie mniejsza niz wartos¢ oferty
Wykonawcey tj. ............ zf (slownie: .............c..o v .. 00/100), ktdrej termin waznosci bedzie
obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, kitdrej kopia zostanie przedstawiona
Zamawiajgcemu, nie bedzie obejmowal calego okresu obowiazywania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest podpisa¢ kolejne polisy w taki sposdb, aby zapewniona byla cigglosé
ubezpieczenia przez caly okres obowiazywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu niezwlocznie po ich podpisaniu.

3. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, Ktdre przewyzszg sumy
ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa
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Ubezpieczeniowa OC. zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie
Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej
OC w terminie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie zadat zaptaty kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia.

§ 16

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu Kar¢ umowna:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.,

b) za nie dotrzymanie terminu realizacji robét, o ktérym mowa:

—w §2 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy, w wysokosci 0.3% wynagrodzenia brutto. o ktérym mowa
w §6 ust. | niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

—w §2 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §6 ust. | niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

c) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy wykonaniu czesci ..Zaprojektuj” —
w wysokosci 0.1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. | niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego po wyznaczonym terminie na usuniecie wad wedlug
protokotu podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego i Wykonawce
lub jednostronnego protokotu,

d) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie rekojmi
lub gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego po wyznaczonym terminie na usuniecie
wad wg protokoldw podpisanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego
i Wykonawcg lub jednostronnego protokotu,

€) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0.2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub
podwykonawcey,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek.
ktorej przedmiotem sz roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0.2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

h) kary umowne z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktérym mowa w § 11
ust.l niniejsze] umowy. w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce os$wiadczenia,
o ktorym mowa § 11 ust. 3 pkt. 1) umowy w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawee lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Wykonawca kazdorazowo
zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 2% calkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1,

. W przypadku zwloki z zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajacego, zaptaci on Wykonawcy odsetki

ustawowe.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia, a w przypadku jego

braku z zabezpieczenia. o ktorym mowa w § 12 niniejszej umowy, bez koniecznosci uzyskania

dodatkowej zgody Wykonawcy.
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4. W przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacemu
stuzy prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogdlnych.

§17
Rozwigzanie umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy w przypadku wystapienia ktoregokolwiek z nizej wskazanych zdarzen:

a) Wykonawca nie podjat realizacji robét objetych umowa pomimo wygrania przetargu i przyjecia
placu budowy, w ciggu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego do rozpoczecia robot
i jest oczywiste, ze w tych okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie,

b) Wykonawca pomimo zastrzezei Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu
wykonywania Przedmiotu umowy w ciagu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajgcego
uparcie nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposéb zaniedbuje
zobowiazania umowne,

¢) Wykonawca do realizacji zamowienia uzywa innych materialow i urzadzen niz wskazat w SIWZ
i w ciggu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie rozpoczat uzywania materialow
i urzadzen wskazanych w ofercie,

d) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres diuzszy
niz 3 dni,

e) Zgloszono wniosek o ogloszenie upadlosci Wykonawcy, otwarto postgpowanie ukladowe
dotyczace Wykonawcy lub Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy w ciggu miesigca
od zaistnienia jednej z powyzszych okolicznosci,

f) Zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest zobowigzany, w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu
przez Zamawiajgcego od umowy, do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego,

b) przekazania placu budowy,

¢) pokrycia wszelkich szkod, jakie poniost Zamawiajacy, w zwiazku z odstgpieniem od Umowy
z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody.

d) zaplaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit.
a), co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych.
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

3. Odstgpienie od umowy nastgpuje poprzez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego ziozone
w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie.

4, W razie nie wywigzania sie¢ przez Wykonawece w przewidzianym w umowiec terminie
z obowiazkdw, wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy ma prawo sporzadzic na
wlasna reke i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokol przekazania terenu
budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

5. W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego., Wykonawca ma obowiazek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy.

6. W razie odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialy zamontowane stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

7. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robét w terminie przekraczajacym 30 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,
b) odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

9. Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor
nadzoru inwestorskiego sprawdzi zakres robot wykonanych przez Wykonawee oraz wartoéé
wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robat w toku.

10.Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzgdzenia protokotu robot w toku, w terminie 3 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o odstapieniu od umowy, upowaznia druga strone do
sporzadzenia jednostronnego protokohu.

11.Protokoly robét. o ktorych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowia podstawe do ustalenia
wysokosci wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego wartosci prac i materiatow, na dzien
sporzadzenia protokolu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia, Wynagrodzenie bedzie
wyplacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §6 ust. 5 niniejszej umowy
z zastrzezeniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

12.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

13.Zamawiajacy zastrzega. ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapié¢ od umowy w razie
wystapienia okolicznosci, ktére powodowatyby, ze wykonanie ninigjszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1843),

§18
Sila wyzsza

Strony nie bedg ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie sie
z zobowiazan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.
1. Przez sile wyzszg Strony rozumieja wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna byto przewidzieé przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna. rozruchy,
strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe
posiadajace charakter sity wyzszej.
Strona poszkodowana przez site wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na pismie druga strong
0 wystapieniu sily wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.
3. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢

na wystapienie sity wyzsze;j.
4. Po zakonczeniu oddzialywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna

by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

o

§19
Zmiany umowy
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych i Prawa budowlanego.
2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowieri publicznych. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
zmiany umowy na warunkach i w przypadkach okreslonveh w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
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3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastgpujacym
zakresie:

3.1,

Co do terminéw realizacii zamodwienia, w nastepujacych okolicznosciach, przy czym termin

realizacji zamowienia moze ulec zmianie o czas wystapienia tych okolicznoSci:

a)
b)

c)

d)

g

h)

i)
i)
k)

D

p)

q)

z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,
odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

na skutek dzialan oséb trzecich lub organdéw wiladzy publicznej. ktore spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

z powodu koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, kiérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére wplywaja na zmiang terminu wykonania
zamoOwienia podstawowego,

w przypadku uzasadnionej zmiany zakresu projektu, w szczegdlnosci uwzglednienia
uwarunkowan wplywajacych na uzytecznosé, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu,
z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego,

z powodu dzialania oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania nie sa
spowodowane z winy ktorejkolwiek ze stron,

z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznos¢
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystgpujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odlozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

w przypadku wykonania uzupetniajacych analiz, opracowan,

w przypadku zmiany w przepisach prawnych,

z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu dokumentacji projektowej, robét budowlanych
objetych umowa,

z powodu szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie robot. Pod pojgciem ,.niesprzyjajace warunki
atmosferyczne” rozumie si¢ warunki atmosferyczne, ktore swoim zakresem (intensywnos¢
opadow, temperatura) i terminem (dtugosé¢ trwania) odbiegajg od warunkow atmosferycznych
charakterystycznych dla tej pory roku i tego rejonu w latach ubiegtych a obowiazujace przepisy
nie dopuszczaja do realizacji lub nakazuja wstrzymanie robot,

w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

nastgpi wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub przez uprawniony organ z przyczyn
niewynikajacych z winy Wykonawey,

dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku opéznienia w dostawie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy materialow
niezbednych do realizacji robdt,

w przypadku braku mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku w zwigzku
z oblodzeniem dachu uniemozliwiajace Kontunuowanie prac, jednak nie dhuzej niz o czas
wystepowania tego oblodzenia,

3.2.Co do zakresu robét objetych umowa w przypadku:

a)

gdy ich wykonanie w czesci stanie sig zbgdne Zamawiajacemu z obiektywnie uzasadnionego
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powodu albo stan wyptacalno$ei Zamawiajacego spowoduje koniecznoéé ich zaniechania,
b)  z powodu koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w dokumentacji projektowej,
¢) zpowodu zmniejszenia lub zwickszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa.
d) zmiana zakresu robét lub lokalizacji wykonywanych robét w przypadku zaistnienia w trakcie
realizacji robét okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
3.3. Co do oznaczenia stron, wylaeznie w wyniku dozwolonego w mysél ustawy Prawo zaméwien

publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiang,
3.4. Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwiazan technologicznych tanszych
lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robét budowlanych objetych umowa — w tym
przypadku ulega zmniejszeniw/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie
Protokotu koniecznoscei. Podstawg do oszacowania wartoscei jest kosztorys,

¢) w przypadku koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

d) z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci uwzgledniajacych uwarunkowania
wplywajgce na uzytecznosé, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich
uzytkownikow.

3.5. Materiatow/technologii wykonania robét budowlanych

a)

b)
¢)

Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zaméwienia, przyczyniaé sie do
nieuzasadnionego zwigkszenia parametrow inwestycji.

Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przyszlego uzytkownika.

Nastgpic na skutek zmian materialowych/technologicznych  spowodowanych
okolicznosciami:

niedostgpnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z rynku materialow i / lub urzadzen.
pojawieniem si¢ na rynku materiatéw i/ lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

pojawieniem sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

koniecznoscig zrealizowania zamdéwienia przy zastosowaniu innych materialow /
rozwigzan technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej
1 / lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdyby
zastosowanie przewidzianych materialow / rozwiazan w dokumentacji projektowej
grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia na dzien
odbioru przedmiotu zamoéwienia.

3.6. Udzialu podwvkonawcédw/dalszych podwvkonawcow przy realizacii zamoéwienia

a)

b)
¢)

skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcoéw w realizacji zamoéwienia
mimo, iz w zlozonej ofercie Wykonawca nie przewidywal realizacji zamdwienia
w podwykonawstwie,
zmiany zakresu roboét realizowanych w podwykonawstwie,
zmiany podwykonawcow / dalszych podwykonawcow,
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3.7. Co do COVID-19 z uwagi na okolicznosci zwiazane z jego wystapieniem wplywajacych na
wykonanie umowy w szczegdlnosci na termin realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie i
zastosowanych materiatéw/technologii wykonania rob6t budowlanych.

4, Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych w
szezegblnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno - organizacyjna umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami,

¢) aktualizacja harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego obejmujacego réwniez
terminy realizacji.

Wszystkie powyzsze postanowienia tworzg katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody zardéwno przez

Zamawiajacego. jak i przez Wykonawce.

5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkow
wynikajacych z obowiazujacego prawa, w tym w szczegolnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa
zamowien publicznych oraz zasad ogdlnych rzadzacych ta ustawa.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiajacego, wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§ 20
Postanowienia kornicowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Zamowien Publicznych i Prawa Budowlanego.

2. Jezeli powstana spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca doloza
wszelkich staran, aby rozwiaza¢ je pomigdzy soba.

3. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych spordw, ktorych Strony nie
rozwigza w sposob, o ktérym mowa powyzej bedzie sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i | egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita:

Sprawdzila:
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