UMOWA NrRIL.............. 2018 PROJEKT
zawarta w dniu ........... 2018r. pomiedzy

Sztumskim Centrum Kultury w Sztumie z siedziba Sztum ul. Reja 13

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

reprezentowanym przez PELNOMOCNIKA ZAMAWIAJACEGO Miasto i Gmina Sztum
w imieniu, ktérego dziata Zastgpca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum — Ryszard Wirtwein

IEPEEZRIOWANTIN BEFEZ. . corvsconnmons wswmmmavegosmsasasr s wsossis
zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA?”

W wyniku postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.),
zostata zawarta umowa o nastepujace;j tredci:

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na zadanie pn.
»Skwer Niepodleglo$ci przy Rondzie Powisla w Sztumie”, zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Opis przedmiotu umowy:
Przedmiotem zaméwienia s3 roboty budowlane pn.: ,,Skwer Niepodleglosci przy Rondzie Powisla w
Sztumie”.
Zakres robdt budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
1) Roboty ziemne,
2) Wykonanie nawierzchni na podbudowie,
3) Budowa o$wietlenia parkowego,
4) Wykonanie elementéw matej architektury w tym miedzy innymi: instalacja rzezbiarska, kamienie
LHhistorii”, fawki,
5) Wykonanie nasadzen i trawnikéw,
6) Przestrzeganie uzgodnien branzowych,
7) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegblowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, uzgodnienia branzowe
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) opracowane przez:
1. ARCHLINEA Leszek Witkowski, ul. Mtynska 5, 82-400 Sztum
2. Biuro Projektéw i Ustug technicznych Waldemar Engelgardt, ul. Bolestawa Chrobrego 27, 82-200
Malbork
3. Krajobraz i Ogrod Marek Kedziora, Baldram 30, 82-500 Kwidzyn

UWAGA: Realizacja przedmiotu zamdéwienia wykonywana bedzie przy obiektach czynnych. Nalezy
przewidzie¢ prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacje. Teren
budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlng starannoéé, aby uniemozliwié dostep 0sdb postronnych.



§2
Wymogi materialowe
. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczanych przez Wykonawce.
. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz
wymaganiom okre$lonym w STWiORB.
. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane do budowy materiaty posiadaty wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.
. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen i materialow réwnowaznych
lub lepszych, co do jakosci, parametréw technicznych i surowcdw uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materialéw i urzadzen okre$lonych w dokumentacji projektowe;.
. Na kazde zgdanie Pelnomocnika Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciggu 3 dni
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna.
Materiat rozbidrkowy Wykonawca zaladuje i odtransportuje na skladowisko Wykonawcy zgodnie z
zapisami STWiORB. Materialy z rozbidrki winny by¢ usunigte poza teren budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze
zZm.).
. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamowienia (w tym réwniez w dokumentacji projektowej) wystepujg
odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3
Termin realizacji
. Termin rozpoczgcia robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy od dnia zawarcia niniejszej
umowy.
. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 15.10.2018r.
. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okreslony w ust. 2, do ktérego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejsza umowa.
. Wykonawca zobowigzuje sig w okresie gwarancji, to jest w terminie .... miesiecy od dnia Odbioru
Koncowego, usunaé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosei

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe brutto, tj. wraz z podatkiem
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Faktury nalezy wystawia¢ dla: Sztumskie Centrum Kultury w Sztumie, ul. Reja 13, 82-400 Sztum

NIP 579-156-68-28.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym —

jak okreslono w SIWZ:

1) Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robdt objetych dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz niniejszg umowsg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
nie oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé wplyw na koszty.
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2) Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze byé
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na podstawie faktur czgsciowych

wystawionych przez Wykonawce za wykonane czesci przedmiotu umowy wymienione w

harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym.

Faktura czedciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zrealizowanych rob6t budowlanych na podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt,

Jednakze nie czesciej niz raz w miesiacu.

Laczna kwota, na jaka zostang wystawione faktury czesciowe nie moze przekroczy¢ 90% wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie

zaptacona na podstawie faktury koncowe;.

Rozliczenie konicowe nastapi po wystawieniu faktury koficowej, po dokonaniu odbioru koficowego

przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robot.

Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania platnosci

uznaje si¢ dzief obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Naleznos¢ zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

Wykonawca o$wiadcza, Ze przed zlozeniem oferty Pelnomocnikowi Zamawiajacego zapoznal sie z

wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez

koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Rozliczenie faktur czgéciowych oraz faktury koncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po

odebraniu tych robot przez Pelnomocnika Zamawiajacego oraz po dokonaniu przez Wykonawce

rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku, gdy odbiér obejmuje roboty wykonywane przez
podwykonawcow, z zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

Zatacznikiem do faktury bedzie o§wiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcdw potwierdzajace, ze

Wykonawca zgodnie z zawarta z nimi umows uregulowat naleznogci z tytuhu wykonanych i odebranych

robot.

Przez Podwykonawcéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.,

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.

§5
Obowiazki Pelnomocnika Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkéw Petnomocnika Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowg w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Wyznaczenie daty odbioréw czesciowych nie pozniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru.
4) Udziat w odbiorach czgsciowych.
5) Wyznaczenie i rozpoczecie daty odbioru koficowego przedmiotu umowy nie pézniej niz w ciggu
14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentéw odbiorowych.
6) Udzial w odbiorze koAcowym.
7) Udziat w odbiorze ostatecznym.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru



inwestorskiego.

2) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacjg projektows.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie ktérego dokonat
szacowania wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilosci przedmiarowej 1 kosztu
jednostkowego poszczegdlnych robét.

5) Przed rozpoczgciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza
budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo osdb przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostgpem 0sob trzecich, doprowadzenie mediow dla potrzeb
placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania $ciekdw, ponoszenie kosztdw zuzycia
wody, energii, zrzutu $ciekdw i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robdét i ewentualnych
utrudnieniach,

c) dokonanie szczegotowe] wizji w terenie.

6) Przestrzeganie warunkdw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

7) Rozpoczecie rob6t budowlanych w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywania prac.

9) Prowadzenie robdt rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

10) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Pelnomocnikowi Zamawiajgcego dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koncowego robdt w
zakresie okre$lonym w STWiORB.

12) Informowanie Pelnomocnika Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynaé,
na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

13) Niezwloczne informowanie Pelnomocnika Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy
kontrolach oraz o zaistniatych wypadkach.

14) Opracowanie i przekazanie Pelnomocnikowi Zamawiajacego po zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru nastgpujgcych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robot oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji robdt,

¢) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jakosci.

Termin przekazania kompletnych dokumentow:

— 5 dni od =zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego,

— 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robét, BIOZ oraz programu

zapewnienia jakosci.

15) Pelnomocnik Zamawiajgcego ma prawo w terminie 5 dni na akceptacje przedstawionego
harmonogramu albo na wniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i
przedtozy¢ Pelnomocnikowi Zamawiajacemu do ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w
terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie do
kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek wynikajacych z koniecznosci dokonania
aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o ktérych mowa m.in. w §19 (zmiany w
umowie) niniejszej umowy.

16) Zapewnienia we wilasnym zakresie biezacej obshugi geotechnicznej i1 geodezyjnej Iacznie



z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wszystkich robét,

17) Przedkladania Peinomocnikowi Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian.

18) Wykonawca przed dokonaniem zamdéwienia materiatow, urzadzen i wyposazenia zobowigzuje sie
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,zatwierdzenie
materialowe”. Zatwierdzenie to musi zawieraé propozycje materiatéw, urzadzen i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbgdnymi dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji
zgodnosci.

19) Pisemne informowanie Pelnomocnika Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP,
REGON i telefonu.

20) Wykonywanie na wiasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogdlnodostepnych drogach
i chodnikach przechodzacych przy terenie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przejezdno$é i bezpieczenstwo ogélnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po
drogach dojazdowych do placu budowy.

21) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koficowego,
odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlnosci wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych,
porzgdkowych oraz zdarzen losowych.

22) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, shuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace
na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci.

23) Korzystanie z mediow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzadzen pomiarowych
energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztoéw zuzycia wody
i energii.

24) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikéw oraz drog ponosi
Wykonaweca.

25) Poniesienia kosztow zwiazanych z wyplata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstang
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za
wypadki i szkody powstale w zwigzku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zaméwienia, a takze szkody oséb trzecich wynikajace
Z organizacji i sposobu prowadzenia robot.

26) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

27) Przestrzegania norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego.

28) Koordynowania robdt, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego
porzadku na terenie budowy.

29) Przekazanie Pelnomocnikowi Zamawiajacego Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robét.

30) Przekazanie Petnomocnikowi Zamawiajacego certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnosei i aprobat technicznych lub aprobaty technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

31) Zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t.

32) Uzyskanie pozytywnych koricowych odbioréw przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udziatu w odbiorach.



33) Wykonanie  wszystkich  wymaganych  przepisami  prawa préb, badan, nadzoréw
i odbioréw z uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

34) Przygotowanie i zlozenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sztumie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie wraz z niezbednymi zatagcznikami.

35) Wykonawca dostarczy Pelnomocnikowi Zamawiajacego 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji elektroniczne;.

36) Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu
powykonawczego.

37) Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Petnomocnika Zamawiajacego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
— o koniecznodci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajgc protokot
koniecznosci okreslajacy zakres robdt oraz szacunkows ich wartosé;

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacja projektows, Wykonawca
Jjest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na realizacj¢ inwestycji, jako$¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres rob6t oraz do wspdlpracy z Pelnomocnikiem Zamawiajacego przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom;

38) w przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania prac nieobjgtych dokumentacjg projektows i
STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody Pelmomocnika
Zamawiajacego;

39) przedlozenia Petnomocnikowi Zamawiajacego na jego pisemne zgdanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentéw i informacji potrzebnych do oceny prawidlowosci
wykonania Umowy.

40) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
rozwigzan majacych na celu uniknigcie lub zmniejszenie wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie Umowy. Wykonawca przedtozy Petnomocnikowi Zamawiajgcemu ocene
ich wptywu na termin wykonania robét oraz przedstawi wyceng robdt budowlanych wynikajacych z
wystapienia tych okolicznoscei.

§6
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie uméw o prace

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu ustawy
z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy oséb wykonujacych wszystkie czynnosci polegajgce na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia na terenie
budowy oraz nadzor nad tymi pracami, za wyjatkiem osob pelniacych samodzielne funkcje
w budownictwie.
2. Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
1) Zamawiajgcy w trakcie realizacji zamdwienia wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wykonujacych czynnosci polegajgce na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie
budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za
wyjatkiem osob pehigcych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik
robdt).
2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamdwienia. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.



3) Wykonawca moze zastapié ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostana spetnione wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zaméwienia.

3. Uprawnienia Zamawiajagcego w zakresie kontroli spefnienia przez Wykonawce i podwykonawce
wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:

Sposdéb dokumentowania zatrudnienia ww. osdb:

1) Wykonaweca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu o$wiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia. O$wiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete realizacjg zaméwienia czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oéwiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych przedkladat
bedzie Zamawiajagcemu aktualne o§wiadczenie wskazane w ust, 3 pkt 1) niniejszego paragrafu
potwierdzajace zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawcee lub podwykonawce tj. aktualne na
dzieri wezwania oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajace w szczegdlnosei:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete realizacjg zamdéwienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

3) Zamawiajagcy w kazdym czasie, w szczegdlnosei w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w
trakcie realizacji zaméwienia zatrudnienia 0séb w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
0 przeprowadzenie kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy (PIP).

§7
Personel Wykonawcey
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiazany jest zapewnié¢ kierowanie budowg i kierowanie robotami personel wskazany
przez Wykonawceg w ofercie Wykonawey.
3. Wykonawca ustanawia:

a) Kierownika budowy w  specjalnosei konstrukcyjno - budowlanej w  osobie:
b) Kierownika robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:

¢) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie:

4. Zmiana ktérejkolwiek z 0sdb, o ktérych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Pelomocnika
Zamawiajgcego. Pelnomocnik Zamawiajacego zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty
przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych os6b beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia oséb wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Zaakceptowana przez Pelnomocnika Zamawiajacego zmiana
ktorejkolwiek z os6b, o ktorych mowa w ust. 3 winna byé potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.



. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.

. Skierowanie bez akceptacji Pelnomocnika Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

. Osoby wskazane w ust. 3 beda dzialaly w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§8

Podwykonawcy
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.
. Za dzialania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za whasne.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zam6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Pelnomocnikowi
Zamawiajacego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Pelnomocnik Zamawiajacego, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
zghasza do niego w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane:

1) niespetniajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 4.
. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
. Pelnomocnik Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.
. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Pelnomocnika Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada Petnomocnikowi
Zamawiajgcego po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Pelnomocnika Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wylgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 30.000,00 zi.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz okreslony

w ust. 4, Pelnomocnik Zamawiajgcego informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

11. Przepisy ust. 3-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez Petnomocnika



Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przediozong Petnomocnikowi Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane lub na wniosek
Wykonawcy.

13.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Pelnomocnika Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Pelnomocnikowi Zamawiajacego poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezpodrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Pelnomocnik Zamawiajgcego jest obowigzany umozliwié
Wykonawcey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktorych mowa w ust. 12. Petnomocnik Zamawiajacego
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

16.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15 w terminie wskazanym przez Pelnomocnika
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Pelnomocnika
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$é si¢ nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawea wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey.

18.Koniecznosé  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

19.Zatgcznikiem do faktury beda oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw o tym, ze wszelkie platnosci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptatg naleznosci
z tytutu zawartych umow.

20.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez podwykonawce, ktdry nie zostal ujawniony
przez Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaplaty wynagrodzenia do
czasu dostarczenia o$wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcéw o tredci okreslonej w ust. 19.

21.W przypadku stwierdzenia naruszeri w zakresie umoéw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary
umowne okreslone w § 16.

§9
Personel Pelnomocnika Zamawiajgcego
Przedstawicielami Pelnomocnika Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§10
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru



budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym osobom, ktére Pelnomocnik
Zamawiajacego wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzor inwestorski

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspdlpracuje z inspektorem
nadzoru oraz inspektorami branzowymi.

2. Inspektor nadzoru i branzowi inspektorzy nadzoru sa w granicach posiadanego upowaznienia
odpowiednio przedstawicielami Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru, branzowym inspektorom nadzoru,
autorowi projektu oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4, Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sie¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§12
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory czeéciowe dokonywane sa w celu czesciowego rozliczania i stanowia podstawg do
wystawienia faktury cze$ciowej za wykonanie robét, wg protokétu odbioru robét wykonanych,
sporzgdzonego przez kierownika budowy w danym okresie,

2) odbiér koficowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedfozeniu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

3) odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych oraz robot ulegajacych  zakryciu
w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje
sie za wykonane prawidtowo.

3. Wykonawca zgtasza Pelnomocnikowi Zamawiajacego gotowos¢ do:

a) odbioru cz¢éciowego - pisemnie na adres Petnomocnika Zamawiajacego z okresleniem daty
zakonczenia robdt, w innym przypadku data wpltywu zgloszenia uwazana bedzie za datg zakonczenia
robot,

b) odbioru koficowego - wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Pelmomocnika
Zamawiajacego z okresleniem daty zakoficzenia rob6t, w innym przypadku data wplywu uwazana
bedzie za date zakonczenia robét.

4. Pelnomocnik Zamawiajacego wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
5. Obioréw dokonuje Komisja, w skfad, ktorej wchodza:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,

¢) przedstawiciel Zamawiajacego,

d) przedstawiciel Pelnomocnika Zamawiajacego

6. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzgdza odrgbne protokoty
zawierajace, co najmniej: dat¢ odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwotg
brutto wartosci zrealizowanych robdt, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy
czlonkéw Komisji.

7. W przypadku odbioru koncowego wlasciwy branzowo inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletnosc
przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.
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12.
13.

14.

L

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich nie zakoficzenia lub z powodu wystapienia
istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, to Pelnomocnik Zamawiajgcego
odstepuje od odbioru, do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po zakoriczeniu
robot lub usunigciu wad Wykonawea podejmuje czynnosci okre§lone w ust. 3 lit. ,b” niniejszego
paragrafu, a Pelnomocnik Zamawiajacego podejmuje czynnosci okre$lone w ust. 4 niniejszego paragrafu.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koficowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokohu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koficowego, Pelomocnik Zamawiajacego, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

-Odbiér koficowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien

niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego wartos¢ uzytkowa wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen,

ktére nie nadajg si¢ do usunigcia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w

czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robét okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonaé
oceny przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazadaé od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym
prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

¢) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich warto$¢ i wartosé poniesionej szkody
z wynagrodzenia [ub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Do odbioru koricowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowsg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy,

¢) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosei wbudowanych materiatéw itp.
dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawieraé zakres i lokalizacje wykonanych robét, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, date
rozpoczecia i zakonczenia robot,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

f) kosztorys powykonawczy,

g) o$wiadczenie kierownika budowy,

h) wniosek o pozwolenie na uzytkowanie wraz z niezbednymi zatgcznikami.

Komisja zakoriczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczecia czynnosei odbioru.
Roboty zwiazane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rekojmi wymagajace zajecia pasa drogowego
mogg by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajgcego po przediozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastepczego.

Odbior ostateczny zostanie dokonany przed uptywem terminu gwarancji i polega bedzie na sprawdzeniu
braku lub usunigcia wad powstalych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 10 % ogélnej ceny brutto umowy tj. vuveescuveenns ... zlotych.

a) Zabezpieczenie zostalo WNIESIONE W vsesriseessrsrsrvsesacesrsrsnsrsnansesasssss Przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zamoéwienia i okres udzielonej rekojmi za
wady.

¢) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie i na zasadach okre§lonych w art. 151 ustawy — Prawo zamdwieni publicznych,
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady zwrdcone zostanie Wykonawcy najp6zniej w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajagcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w

przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w

trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 2

Wykonawca zobowigzany bgdzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie.

§14
Ubezpieczenie
. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Pelnomocnikowi Zamawiajacego kopie Polisy
Ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejszg niz wartosé

ktérej termin waznosci bedzie obejmowat okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.

. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie przedstawiona
Pelnomocnikowi Zamawiajacego, nie bedzie obejmowal calego okresu obowigzywania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest podpisa¢ kolejne polisy w taki sposéb, aby zapewniona byla cigglosc
ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi
Pelnomocnikowi Zamawiajacego niezwlocznie po ich podpisaniu.

. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim, ktdre przewyzsza sumy
ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostana pokryte bezpodrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie
Petnomocnika Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Pelmomocnikowi Zamawiajacego kolejnej Polisy
Ubezpieczeniowej OC w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie zadal zaplaty
kary umownej w wysokodci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia.

§ 15

Gwarancja i rekojmia

. Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........
miesiecy 1 liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego catego Przedmiotu
Umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkows, techniczna, estetyczng wykonanych robot,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
pi$mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4) W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnodci wynikajacych z gwarancji na koszt |
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niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustepu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej z
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdblnych.

. Rekojmia

1) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa
pouptywie .................. miesigcy od daty dokonania koricowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia,

3) Wykonawca jest zobowigzany usunaé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
I miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazgdat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

4) Roszczenia z tytulu rekojmi moga byé dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usunigcie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
daje Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usuniecia osobom trzecim. Koszt usuniecia wad przez
osobg trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16

Kary umowne

- Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym, odbiorze ostatecznym lub
w okresie gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dziefh zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 5 dni
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy w realizacji robot,

4) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub
podwykonawcy,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosei 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. | umowy,

7) za nieprzedtozenie harmonogramu lub jego aktualizacji, za kazdy przypadek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

8) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktdrych mowa w §17
ust. 1 iust. 2 —w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9) kary umowne z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawee oswiadczenia,
o ktorym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Wykonawca kazdorazowo zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia  brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
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. Lgczna wysokos¢ kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 50% wartoéci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §4 ust.
1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy a w
przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 niniejsze;j
umowy bez koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

. W przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcemu stuzy
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

§17

Qdstapienie od umowy

. Zamawiajacy i Wykonawca bgda mogli odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia

niniejszej uMowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem robdt budowlanych, o ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7
umowy o okres dhuzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo
wezwania zlozonego na piSmie przez Petnomocnika Zamawiajacego do rozpoczecia robdt i jest
oczywiste, ze w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzezen Pelnomocnika Zamawiajgcego i wezwania go do zmiany sposobu
wykonywania Przedmiotu umowy w ciggu 3 dni od daty wezwania go przez Pelnomocnika
Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) Wykonawca zaniechal realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny na okres diuzszy niz
3 dni. Uzasadnione przerwy w pracy musza byé¢ odnotowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Pelnomocnika Zamawiajagcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

5) Czynno$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Pelomocnika Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w umowie,

6) W przypadku opdznienia dluzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do
odbioru czgéciowego wedlug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez koniecznos$ci wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Petnomocnika Zamawiajacego
lub niniejsza umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzeZzeniem
pkt. 6) niniejszego ustepu,

8) Wykonawca do realizacji zamdwienia uzywa innych materialéw i urzadzen niz wskazat w ofercie,

9) Ziozono wniosek o upadlos¢ Wykonawcy, otwarto postgpowanie uktadowe lub Wykonawca
przystapit do likwidacji swojej firmy,

10) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonaweca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytuhu wykonania czesci umowy,

11) Wykonawca staje sie niewyplacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsigbiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dzialanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére (wedtug

14



obowiazujacego prawa) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub
zdarzen,

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego, uniemozliwi¢ prawidiowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1)1 2).

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
Jest zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez Zamawiajgcego
od umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Pelnomocnika Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkéd, jakie poniost Zamawiajacy, w zwiazku z odstapieniem od umowy,

4) zaptaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umows
Pemnomocnik Zamawiajacego moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywnie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkdw, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Peomocnik Zamawiajacego ma prawo
sporzadzi¢ jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robét w toku oraz protokét przekazania
terenu budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robét i zabezpieczenia niezakonczonych robét oraz placu budowy, o ile
Pelnomocnik Zamawiajacego zleci takie zabezpieczenie.

7. W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

8. Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Pelnomocnik Zamawiajgcego:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robét w terminie przekraczajacym 30 dni od daty
powiadomienia Pelnomocnika Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,
2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.

9. Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy zlozone
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie pod rygorem
niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

10.Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey Inspektor nadzoru,
branzowi inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robdt wykonanych przez Wykonawcg oraz wartosé
wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokét robét w toku.

11.Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu rob6t w toku, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o odstapieniu od umowy, upowaznia drugg strone do sporzadzenia
Jednostronnego protokotu.

12. Protok6t robot, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zaplaty
Wykonawey wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci prac i materiatéw, na dzien sporzadzenia
protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone na
podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §4 ust. 7 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13
niniejszego paragrafu.

13. Nie jest mozliwa zaptata wynagrodzenia do czasu calkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajgcego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
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14. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie
wystapienia okolicznosci, ktére powodowalyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2164).

§18
Sila wyzsza

Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢

z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.

1. Przez site wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, pow0Odz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajgce
charakter sity wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez sile wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pi$mie drugg strong
o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespefnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na
wystapienie sity wyzszej.

4. Po zakornczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwlocznie o tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamOwien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastgpujacym zakresie:

1) Codo terminéw wykonania i odbioru robét, w nastgpujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia, w tym koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robdt zamiennych.

¢) z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy oraz przewidzianych a art. 144 ust. 1 ustawy PZP, a ktére wplywaja na
zmiang¢ terminu wykonania zamoéwienia podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Pelnomocnika Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa
korzystne dla Zamawiajacego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujagcym powodujacych koniecznosé
wydhuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wyst¢pujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

f) z powodu dzialania 0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sa
spowodowanie z winy ktdrejkolwiek ze stron,

g) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robdt budowlanych objetych umowa,

h) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
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2)

3)

4)

J) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wplyw na termin realizacji robot,

k) w przypadku opéznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1) w przypadku okolicznosei zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajace lub uniemozliwiajace
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku opéznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materiatléw
niezbgdnych do realizacji robét,

0) w przypadku nie dotrzymania terminu umowy przylaczeniowej przez zaktad energetyczny,

Co do zakresu robét objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w calosci lub czesci stanie si¢ zbedne Zamawiajagcemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wypfacalnosci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania,

b) z powodu koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowe;.

Co do_oznaczenia stron wylgcznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zaméwien

publicznych nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiane.

Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwiekszenia zakresu robét budowlanych objetych umowg — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawey na podstawie protokotu
koniecznosci. Podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy.

¢) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

d) z powodu koniecznoéci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowej, w szezego6lnosci uwzgledniajacych uwarunkowania
wplywajagce na uzytecznos¢, koszty uzytkowania lub bezpieczefistwo obiektu i ich
uzytkownikow,

e) w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktére moga
skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

f) z powodu wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

i) z powodu zmiany stawki podatku VAT.
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j) w zakresie zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U z 2002r. Nr 200 poz.
1679 ze zm.) lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub, jezeli Wykonawca
ztozy pisemny wniosek w ktorym wykaze bezposredni wplyw tych zmian na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, zaréwno co do faktu jak i co do wysokosci, przedstawiajac na to
wiarygodne dowody.

5) Materiatéw/technologii wykonania rob6t budowlanych

a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zaméwienia, przyczynia¢ si¢ do nieuzasadnionego

zwigkszenia parametréow inwestycji,

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,

¢) Nastgpié na skutek zmian materiatowych/technologicznych spowodowanych okolicznosciami:

— niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw i/ lub urzadzen,

— pojawieniem sie na rynku materiatow i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

— koniecznoscig zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych materiatow / rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdyby zastosowanie
przewidzianych materiatéw / rozwigzaf w dokumentacji projektowej grozito nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia na dzien odbioru przedmiotu
zamowienia.

6) Udzialu podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw przy realizacji zamdwienia
a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcow w realizacji zamowienia mimo, iz
w ztozonej ofercie Wykonawca nie przewidywal realizacji zamowienia w podwykonawstwie,
b) zmiany zakresu rob6t realizowanych w podwykonawstwie,
c) zmiany podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow.
. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkow
wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamdwien
publicznych oraz zasad ogélnych rzadzacych tg ustaws.
. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona wnioskujaca
o zmiane zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem na pismie do drugiej strony. Druga strona zobowiazana
jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
. Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy, Pelnomocnika Zamawiajacego lub
Zamawiajacego,
2) uzasadnienie konieczno$ci i wplywu zmian na realizacj¢ zamdéwienia: protokoty koniecznosci,
kosztorysy robét zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§20
Rozstrzyganie sporéw
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa Budowlanego.
. Jezeli powstana spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Petnomocnik Zamawiajgcego i
Wykonawca dotoza wszelkich staran, aby rozwigzac je pomigdzy sobg.
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3. Sadem powszechnym wlasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwigza

W sposob, o ktorym mowa powyzej bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21

Postanowienia koficowe

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego

i | egzemplarz dla Wykonawcy.

KONTRASYGNATA

Sporzadzita: Sprawdzita:
e I
[ Lo (= s

7
Pod wzgledem formaluo-prawnyn
nie budzl zastrzedef

Sztum, dria qu RIn DR }\

rodea provmy
Teres Soju
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