UMOWA Nr R1.272...... 2013 - PROJEKT UMOWY
zawartaw dniu ................ r. pomiedzy

pomiedzy Miastem i Gming Sztum w imieniu, ktorej dziata
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum - Leszek Tabor
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, a

zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postgpowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nicograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 907
zZ pozn. zm.), opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych nr................... zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na zadanie pn.
»Przebudowa ciaggow komunikacyjnych wraz z infrastruktura techniczng w obszarze ulicy
Stonecznej oraz czes¢ ulic Ogrodowa i Wiejska w Sztumie” realizowane w ramach zadania
budzetowego pn. ,Przebudowa drog osiedlowych w Sztumie — m. in. ul. Stoneczna, ul.
Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska” zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Opis przedmiotu zamdwienia:

Celem zamoéwienia jest przebudowa ciagéw komunikacyjnych wraz z infrastruktura techniczna
W obszarze ulicy Stonecznej na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Chopina.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegolnosci:
— opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

— przebudowg jezdni (nowa konstrukcja jezdni) wraz z korekta spadkow podtuznych i poprzecznych,

— przebudowe i budowe chodnikow,

— budoweg miejsc postojowych,

— przebudowg istniejacych zjazdow oraz budoweg nowych,

— posianie trawy w miejscach niezagospodarowanych,

— przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowsa istniejacych wylotow,

— wymiang istniejacych opraw o$wietlenia drogowego ulic: Stonecznej, Wiejskiej i Ogrodowej wraz

z wymiana przewodow zasilajacych oraz montazem napowietrznych zabezpieczen,

— wycinke¢ drzew kolidujacych z przebiegiem przebudowywanej drogi i infrastruktury,

— wykonanie docelowej organizacji ruchu,

— przeniesienie istniejacego placu zabaw, wykonanie ogrodzenia oraz zakup i montaz elementow sitowni

Zewngtrznej.
3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslaja dokumentacje projektowe i specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) opracowane przez Biuro Projektow

Drogowych Patryk Schultz z Grudziadza.

UWAGA: Wykonawca zobowiqzany jest uwzglednic¢ koniecznos¢ utrzymania ruchu pieszego oraz dojscia
do posesji objetych zakresem robot.



§2

Wymogi materialowe

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczanych przez Wykonawce.

. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okre§lonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z pdzn.
zmianami) oraz wymaganiom okre$lonym w STWiORB.

. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane do budowy materiaty posiadatly wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzen i materiatdw rownowaznych
lub lepszych, co do jakosci, parametrow technicznych i surowcoéw uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materiatéw i1 urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;.

. Materiaty rozbiorkowe Wykonawca zataduje i odtransportuje na sktadowisko Wykonawcy zgodnie
z zapisami STWiORB. Materiaty z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21).

. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamoéwienia (w tym rowniez w projekcie budowlanym) wystepuja
odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3

Termin realizacji

. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie ..........................
. Termin rozpoczecia robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy — do 21 dni po zawarciu
niniejszej umowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacja projektowa w terminie 10 dni od dnia
zawarcia umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od jej dostarczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawcg.

4) Wyznaczenie daty odbioréw czesciowych nie pézniej niz w terminie 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru.

5) Udziat w odbiorach czgsciowych.

6) Wyznaczenie daty odbioru koncowego przedmiotu umowy nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez Wykonawce
dokumentow odbiorowych.

7) Udziat w odbiorze koncowym.

8) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

9) Udziat w odbiorze ostatecznym.

. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego, aktami

prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamoOwienia, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlane;j.

2) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.



4) Kontrola jakos$ci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB.

5) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

6) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czg$ciowego 1 odbioru koncowego robdt w zakresie
okreslonym w STWiORB.

7) Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé, na jako$¢ robot
lub termin zakonczenia robot.

8) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.

9) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru nast¢pujacych
dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego rob6t oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji ruchu =zastgpczego na czas trwania robot budowlanych tacznie
Z uzgodnieniami i zatwierdzeniem zgodnie z:
— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),
— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.),

C) projektu organizacji robot,

d) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

e) programu zapewnienia jakoSci.

Termin przekazania kompletnych dokumentow do 21 dni od zawarcia niniejszej umowy.

10) Zapewnienia we wilasnym zakresie biezacej obstugi geodezyjnej tacznie z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot.

11) Przedktadanie wykazu podwykonawcoéw wraz z okre§leniem zakresu powierzonych im czgsci
zamowienia.

12) Przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian.

13) Pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON
i telefonu.

14) Uzyskanie niezbednych do wykonania zamoéwienia uzgodnien, opinii, zatwierdzen i postanowien
w ramach ceny ofertowej okreslonej w § 10 ust. 1 umowy.

15) Prowadzenie dziennika budowy.

16) Utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo 0sob
korzystajacych z tych terenow.

17) Wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.

18) Wykonywanie na wiasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogolnodostepnych drogach
i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogolnodostgpnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po
terenie placu budowy.

19) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojsécia
do wszystkich obiektow zlokalizowanych na rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sasiedztwie obiektow nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wilascicielami lub administratorami tych
obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

20) Korzystanie z mediow: Wykonawca zobowiazany jest do zainstalowania urzadzen pomiarowych
energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody
i energii.

21) Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu, ich utrzymanie i likwidacja, jak



i koszty zajecia chodnikow oraz drog ponosi Wykonawca.

22) Poniesienia kosztow zwiazanych z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstana
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za
wypadki i szkody powstate w zwiazku z nieprawidtlowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zaméwienia, a takze szkody osob trzecich wynikajace
z organizacji i sposobu prowadzenia robot.

23) Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

24) Koordynowania robodt, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania og6lnego
porzadku na terenie budowy.

25) Przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robot.

26) Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci
i aprobat technicznych lub aprobaty technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409).

27) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 3 egz. inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej
i w wersji elektroniczne;j.

28) Wykonawca zobowiazany jest na zakonczenie zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu
powykonawczego.

29) Sprawdzenie i przekazanie dokumentacji z inspekcji kamery TV sieci zgloszonych do odbioru
koncowego.

§5

Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel

wskazany przez Wykonawcg w ofercie Wykonawcy.

. Wykonawca ustanawia:

a) Kierownika budowy w specjalnosci drogowej bez ograniczen w 0SObi€:.......ccoeveviviiiirirenininnns. ,

b) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

c) Kierownika robdt w specjalnosci elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang W terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i do$§wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.

. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0séb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawg odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Osoby wskazane w ust. 3 beda dziataly w granicach umocowania okreSlonego w ustawie Prawo
budowlane.



§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci zamdwienia podwykonawcy.

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany

N

w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza do niego
pisemne zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane:

1) niespetniajace wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego W specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 30.000,00 zt.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

14.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wyltacznie naleznoséci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych



podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego,
€0 do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

20.Zatacznikiem do faktury bedzie oswiadczenia wszystkich podwykonawcow o tym, ze wszelkie ptatnosci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptata naleznosci
z tytutlu zawartych umow.

21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez podwykonawce, ktory nie zostat ujawniony
przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania wykonawcy zaplaty wynagrodzenia do czasu
dostarczenia o§wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary
umowne okreslone w § 14.

§7

Personel Zamawiajacego

Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie:

§8

Teren budowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§9

Nadzor inwestorski

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspolpracuje z inspektorem
nadzoru oraz inspektorami branzowymi.

2. Inspektor nadzoru i branzowi inspektorzy nadzoru sa w granicach posiadanego upowaznienia
odpowiednio przedstawicielami Zamawiajacego.



10.

11.

12.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ inspektorowi nadzoru, branzowym inspektorom nadzoru,
autorowi projektu oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.
Wykonawca jest zobowiazany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.
§10
Wynagrodzenie Wykonawcy

Z tytutu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie zgodnie ze ztozona oferta
W WYSOKOSCL vuvenenennnnnee Ztotych brutto (stownie: ......... ... ztotych
00/100 brutto) wraz z podatkiem VAT.

Faktury nalezy wystawia¢ dla: Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP 579-

22-11-352.

Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest cena ryczaltowa, niezmienng — jak okreslono

w SIWZ:

a) Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt oraz przedmiarami robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nie oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

b) Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie finansowe bedzie nastepowalo na podstawie faktur cze$ciowych wystawianych przez

Wykonawcg po wykonaniu 20%, 50%, 80% wartosci robot i faktury koncowe;.

Faktury cze$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

20%, 50%, 80% wartosci robot na podstawie protokotu czgSciowego odbioru robot zgodnie

z §11 ust. 6 sporzadzonego przez Kierownika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego i Zamawiajacego, przy czym nalezno$¢ za wykonane roboty do dnia odbioru koncowego

nie moze przekroczy¢ 80% wartosci robot.

Rozliczenie koncowe nastapi po wystawieniu faktury koncowej w wysokosci nie mniejszej niz 20%

naleznos$ci umownej, na podstawie bezusterkowego protokétu odbioru koncowego robot.

Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania ptatnosci

uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Naleznos¢ ptatna na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal sie¢ z wszystkimi

warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci

ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Rozliczenie wykonanych robot bedzie dokonywane po odebraniu tych robot przez Zamawiajacego oraz

po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku, gdy odbiér obejmuje

roboty wykonywane przez podwykonawcow z zastrzezeniem §6 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

Zatacznikiem do faktury bedzie os§wiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcoéw potwierdzajace, ze

Wykonawca zgodnie z zawarta z nimi umowa uregulowat naleznosci z tytutu wykonanych i odebranych

robot.

Przez Podwykonawcoéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

Zamawiajacy nie przewiduje rewaloryzacji wynagrodzenia i udzielania zaliczki.

§11
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:



a) odbiory czesciowe dokonuje si¢ w celu prowadzenia czesciowych rozliczen i stanowia podstawe do
wystawienia faktury czg¢$ciowej za wykonanie robot, wg protokotu odbioru robdot wykonanych,

sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie,

b) odbiér koncowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu.

) odbior ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.

1. Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu
w ciagu 3 dni od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje postgpu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace
zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.

2. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do:
a) odbioru czesciowego pisemniec na adres Zamawiajacego z okre§leniem daty zakonczenia robot,

w innym przypadku data wpltywu zgloszenia uwazana bedzie za datg zakonczenia robot,
b) odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego
z okresleniem daty zakonczenia robdt, w innym przypadku data wplywu uwazana bedzie
za date zakonczenia robot.
3. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.
4. Obiorow dokonuje Komisja, w sktad, ktorej wchodza:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,
C) przedstawiciel Zamawiajacego.
6. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrebne protokoty

zawierajace, co najmniej: date odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwote

brutto i netto wartos$ci zrealizowanych robot, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz

podpisy cztonkow Komisji.

7. W odniesieniu do robdt podlegajacych odbiorowi koncowemu wilasciwy branzowo inspektor nadzoru
sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawceg dokumentow.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacy odstgpuje od
odbioru, do czasu usunigcia wad, wyznaczajac termin do ich usunigcia. Po usunigciu wad Wykonawca
podejmuje czynno$ci okre$lone w ust. 3 lit. ,,b” niniejszego paragrafu, a Zamawiajacy podejmuje
czynno$ci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. Odbior koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizaja przewidziana przez Zamawiajacego wartos¢ uzytkowa wykonanych robot.

10.W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rgkojmi, takich wad Iub naruszen, ktore nie
nadaja si¢ do usunigcia albo, gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robot okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonad
oceny przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartosci wczes$niej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

C) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich warto$¢ i warto$¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych.

11. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ w formie operatu nastgpujace
dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy,



12.
13.

14.

1.

2.

c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, uwagi
dotyczace warunkdw realizacji robot na obiekcie, datg rozpoczecia i zakonczenia robot,

e) sprawdzenie i przekazanie dokumentacji z inspekcji kamery TV,

f) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu, uzgodniong w os$rodku
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

g) kosztorys powykonawczy,

h) oswiadczenie kierownika budowy,

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru w ciagu 20 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.
Roboty zwiazane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rgkojmi wymagajace zajecia pasa drogowego
moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przedlozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastgpczego.

Odbior ostateczny bgdzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu
usunigcia wad powstatych 1 ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen

z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 10 % ogdlnej ceny brutto umowy tj. ................e.eee.

ztotych.

a) Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..................... , przed podpisaniem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caty okres realizacji zamoéwienia i okres udzielonej rekojmi za
wady.

C) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania zamoéwienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady zwrdocone zostanie Wykonawcy najp6zniej w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okre$lony w § 3 ust. 1

Wykonawca zobowiazany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzief podpisania aneksu.

§13
Gwarancja i r¢kojmia

. Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi 36
miesiecy 1 liczy si¢ od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego catego Przedmiotu
umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng wykonanych robot,
b) usunigcie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawcg na pisSmie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.



4) W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynno$ci wynikajacych z gwarancji na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Zapis pkt. 4) niniejszego ustepu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej z zabezpieczenia oraz
dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych.

. Rekojmia

1) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa
po uplywie 36 miesigcy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pis$mie Wykonawceg w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

4) Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rgkojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usunigcie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w pkt. 3) daje Zamawiajacemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usunig¢cia wad przez osobe trzecia zostanie w takim
przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§14
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

2) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze ostatecznym lub
w okresie gwarancji — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10
dni — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy w realizacji robot,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub
podwykonawcy,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

7) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa w § 15
ust. 1 — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia a w przypadku jego

braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 12 niniejszej umowy bez

koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

. W przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacemu stuzy

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych.
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§ 15
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wpykonawca nie rozpoczatl robot w terminie wskazanym w §3 ust. 2 Umowy pomimo przejecia placu
budowy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu mowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

4) Czynnos$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, jednakze odstapienie
takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu,

6) W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czgsci, Co uniemozliwia realizacj¢ przedmiotu niniejszej umowy,

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest

zobowiazany, w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego od

umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwiazku z odstapieniem od umowy,

4)  zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §10 ust. 1, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

. Odstapienie od umowy nastgpuje poprzez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego zlozone

w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie.

. W przypadku nie wywiazania si¢ przez Wykonawce W przewidzianym w umowie terminie

z obowiazkdéw, wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na

wlasng rgkgi na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokot przekazania terenu

budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na piSmie.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy, 0 ile

Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

. W razie odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz

materialy zamontowane stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robét w terminie przekraczajacym 30 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,

2) odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru,

branzowi inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robdt wykonanych przez Wykonawce oraz warto$é

wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.

. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robot w toku, w terminie 3 dni od

dnia otrzymania zawiadomienia o odstapieniu od umowy, upowaznia druga stron¢ do sporzadzenia

jednostronnego protokotu.
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10. Protokoty robot, o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu stanowia podstawe do wyplaty
Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci prac i materialdow, na dzien sporzadzenia
protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia.

11. Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu calkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie
wystapienia okoliczno$ci, ktére powodowatyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pézn. zm.).

§ 16
Sila wyzsza

Strony nie beda ponosily Zzadnej odpowiedzialno$ci za cze$ciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢

z zobowiazan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

1. Przez sile wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace
charakter sity wyzsze;j.

2. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na pi$mie druga strong o
wystapieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na
wystapienie sity wyzszej.

4. Po zakonczeniu oddzialywania sily wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwlocznie o tym poinformowana.

§17
Zmiany w umowie

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia bgdacego przedmiotem niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamdowienie publiczne w nastgpujacym zakresie:
1) Co do terminéw wykonania i odbioru robdt, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia,

¢) z powodu koniecznoséci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, a ktéore wplywaja na zmiang terminu wykonania zamowienia
podstawowego,

d) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowiazujacym powodujacych koniecznos¢
wydluzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystgpujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

e) z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objgtych umowa,

f) z powodu szczeg6lnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

g) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

h) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie mial wptyw na termin realizacji robot,
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i) w przypadku opéznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

j) w przypadku okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajace lub uniemozliwiajace
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

K) w przypadku opoznienia w usunigciu ogrodzen przez Wtascicieli przylegtych nieruchomosci do
pasa drogowego.

2) Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku, gdy ich wykonanie w catosci lub czgsci stanie
si¢ zbedne Zamawiajacemu z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego
spowoduje koniecznos¢ ich zaniechania.

3) Co do oznaczenia stron wylacznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zamowien
publicznych nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnos$ci powodujacych taka zmiang.
4) Co do wysoko$ci wynagrodzenia:
a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiazan technologicznych tanszych lub drozszych

przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

a) z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa — w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu konieczno$ci. Podstawa do
oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy.

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowiazkow
wynikajacych z obowiazujacego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamowien
publicznych oraz zasad og6lnych rzadzacych ta ustawa.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona wnioskujaca
0 zmiang zobowiazana jest wystapi¢ z wnioskiem na pis$mie do drugiej strony. Druga strona zobowiazana
jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

§18
Rozstrzyganie sporow

1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca dotoza
wszelkich staran, aby rozwiazac¢ je pomigdzy soba.

2. Sadem powszechnym wilasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporéw, ktorych Strony nie rozwiaza
W sposdb, o ktérym mowa powyzej bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
Postanowienia koncowe

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
Sporzadzita: Sprawdzita:
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