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TEPTEZRNIOWERITYIN PYZEF x o svvussns vt omvrensissavi sy essss e
zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postgpowania o zamOwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z pozn.
zm.), opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznychnr .....................co.i zostata zawarta umowa

0 nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa nini¢jsza zostaje zawarta na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawcg na zadanie pn.
,Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gosciszewie”

realizowane w ramach zadania budzetowego pn. ..Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gosciszewie”,

zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Opis przedmiotu umowy:

Przedmiotem umowy jest rozbudowa budynku Zespolu Szkoél o dobudowg sali sportowej
z zapleczem polaczonej tacznikiem z istnigjgcym budynkiem szkoly na terenie dziatek nr 95/1, 97/1.

obreb Gosciszewo, gmina Sztum.

Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:

2.1. Budynek sali sportowej z zapleczem
2.1.1. roboty ziemne, fundamenty, $ciany fundamentowe, izolacje Scian fundamentowych,
2.1.2. $ciany parteru, strop nad parterem i schody, $ciany I pigtra, strop nad antresola,
2.1.3. sciany attykowe, dach,
2.1.4. stolarka okienna i stolarka drzwiowa zewnetrzna, stolarka drzwiowa wewngtrzna,
2.1.5. okladziny $cian i sufitow, roboty malarskie, posadzki,
2.1.6. balustrady, roboty zewnetrzne, elewacje,
2.1.7. wyposazenie nowoprojektowanego budynku,
2.1.8. budowa podziemnego bunkra zelbetowego wraz z wykuciem otworu w $cianie istniejacej,

2.1.9. instalacje sanitarne (wodociagowe, kanalizacyjne, c. 0., grzewczo-wentylacyjne), elekiryczne

i teletechniczne.
2.2. Przylacza
2.2.1. przytacze i instalacja wodociagowa doziemna,
2.2.2. przytacze i instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
2.2.3. instalacja cieplownicza doziemna.
2.3. Roboty zewngtrzne
2.3.1. roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew,




2.3.2. wykonanie nowego ukladu komunikacyjnego do rozbudowywanego budynku oraz zatoki
postojowej dla pojazdéw do 3,5 tony, chodnika dla pieszych z rampa dla niepelnosprawnych
wraz z niezbedna infrastruktura techniczna,

2.3.3. wykonanie schodéw zelbetowych zewngtrznych,

2.3.4.wykonanie nowego ogrodzenia.

2.4. Opracowanie instrukcji uzytkowania Obiektu.

2.5. Opracowanie planu ewakuacji budynku.

2.6. Przeprowadzenie szkolen dla personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi obiektu, w tym
w szczegolnosci szkolen w zakresie obshugi zainstalowanych urzadzen.

Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, uzgodnienia branzowe
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) opracowane przez API
Architektura Planowanie Inwestycje z Malborka, z ktorych trescia Wykonawca o$wiadcza, iz sie zapoznal.
Ostateczny wybor kolordw i odcieni materiatdéw wykonczeniowych nastgpi w ramach nadzoru autorskiego
po przedstawieniu probek poszezegdlnych materiatow.

UWAGA:

1) Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane wymienione w ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 2.1.1 i 2.1.2
oraz w pkt. 2.2 niniejszego paragrafu zostaly wykonane do dnia 30 wrze$nia 2017r.

2) Recalizacja przedmiotu zaméwienia wykonywana bedzie przy obiekcie czynnym. Nalezy przewidzie¢
prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacje. Teren budowy
nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlng starannoéé, aby uniemozliwic¢ dostep 0s6b postronnych.

3) Zamawiajacy informuje, iz zlozyl wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie
budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gosciszewie.

§2
Wymogi materialowe
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczanych przez Wykonawce.
Materialy, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 883 z pézn. zm.)

]

oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane do budowy materialy posiadaly wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamodwienia zastosowanie urzadzen i materiatdbw réwnowaznych
lub lepszych. co do jakosci, parametréw technicznych i surowedw uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materiatow i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciagu 3 dni obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatlow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna.

6. Materialy rozbiérkowe Wykonawca zataduje i odtransportuje na skiadowisko Wykonawcy zgodnie
z zapisami STWiORB. Materialy z rozbiérki winny by¢ usunigte poza teren budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze
Zm.).

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamoéwienia (w tym réwniez w dokumentacji projektowej) wystepuja
odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy od dnia podpisania niniejszej
umowy.



10.

11.

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31 lipca 2018r.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dziefi okreslony w ust. 2, do ktérego Wykonawca

zobowiazany jest zakoficzy¢ wszystkie roboty objgte niniejsza umowa wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie gwarancji, to jest w terminie .... miesi¢cy od dnia odbioru
koncowego, usungé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawey i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz z podatkiem

VAT w kwocie:

brutto: ....... SR AT z

slownie: ....... TR A R R R pe e SRS sE e oo S R PN ) L

Faktury nalezy wystawia¢ dla: Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,

NIP 579-22-11-352.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmicnnym —

jak okreslono w SIWZ:

1) Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz niniejsza umowa, w tym ryzyko Wykonawey z tytutu
nie oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

2) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bgdzie na podstawie faktur czgsciowych

wystawionych przez Wykonawcg po wykonaniu 10%, 30%, 50%, 70%, 90% wartosci robot 1 faktury

koncowej.

Faktury czg$ciowe wystawione beda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego

zrealizowanych robét budowlanych na podstawie protokotu czgéciowego odbioru robét.

Rozliczenie kohcowe nastapi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego

przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robot.

Termin zaplaty strony ustalajg do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania platnosci

uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Nalezno$é zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ z wszystkimi

warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci

ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Rozliczenie faktur czgsciowych oraz faktury koncowej za wykonane roboty bgdzie dokonywane po

odebraniu tych robét przez Zamawiajgcego oraz po dokonaniu przez Wykonaweg rozliczenia

z podwykonawcami, w przypadku, gdy odbi6r obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow,

z zastrzezeniem §7 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

Zatacznikiem do faktury bedzie o$wiadczenie podwykonawcy badZz podwykonawcow potwierdzajace,

ze Wykonawca zgodnie z zawarta z nimi umowa uregulowal naleznoéci z tytutu wykonanych

i odebranych robét.

Przez Podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.



§5
Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawey
1. Do obowiazkdéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcey terenu budowy wraz z dokumentacja projektowg w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Wyznaczenie daty odbioréw czgsciowych nie pozniej niz w ciagu 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawcg gotowosci odbioru.

4) Udzial w odbiorach czgsciowych.

5) Wyznaczenie i rozpoczgeie daty odbioru koficowego przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu
14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosei odbioru i dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentow odbiorowych.

6) Udzial w odbiorze koficowym.

7) Zaplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8) Udzial w odbiorze ostatecznym.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgeymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wladciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

2) Przestrzeganie og6lnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacjg projektowa.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie ktorego dokonal
szacowania wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilodci przedmiarowej i kosztu
jednostkowego poszczegélnych robot.

5) Przed rozpoczgciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz naleZyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza
budowy w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo 0sob przebywajacych na terenie budowy 1 w j€j
obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostgpem osob trzecich, doprowadzenie mediéw dla potrzeb
placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania sciekow, ponoszenie kosztéw zuzycia
wody, energii, zrzutu $ciekéw i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do rob6ét i ewentualnych
utrudnieniach,

¢) ubezpieczenie budowy,

d) dokonanie szczegétowe]j wizji w terenie.

6) Przestrzeganie warunkéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

7) Rozpoczecie robdt budowlanych w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywania prac.

9) Prowadzenie robot rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

10) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koficowego robot w zakresie
okreslonym w STWiORB.

12) Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynaé, na jakosc
robét lub termin zakonczenia robot.

13) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz
o zaistniatych wypadkach.

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru



nastepujacych dokumentdw:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-{finansowego robét oraz jego aktualizacja,
b) projektu organizacji robdt,

¢) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jakosci.

Termin przekazania kompletnych dokumentow:

— 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego,
~ 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robdt, BIOZ oraz programu
zapewnienia jakosci.

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu albo na
wniesienie uwag. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ uwagi i przedlozy¢ Zamawiajacemu do
ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag.
Postanowienia niniejszego ustgpu maja zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym
poprawek wynikajacych z koniecznosci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze
zmianami,

o ktérych mowa m.in. w §18 (zmiany w umowie) ninigjszej umowy.

Zapewnienia we wlasnym zakresie biezacej obslugi geotechnicznej i geodezyjne] lacznie
z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot.

Przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Wykonawca przed dokonaniem zaméwienia materialéw, urzadzen i wyposazenia zobowigzuje sig
przedstawié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument .zatwierdzenie
materialowe™. Zatwierdzenie to musi zawieraé propozycj¢ materialow, urzadzen i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat. deklaracji
zgodnosei.

Pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON
i telefonu.

Wykonywanie na wiasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogdlnodostgpnych drogach
i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przejezdnosé i bezpieczenstwo ogélnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po
terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.

Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego.
odpowiedzialnoéé dotyczy w szczegélnosci wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych.
porzadkowych oraz zdarzen losowych.

Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, shuizby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace
na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé pod nadzorem
wiascicieli tych sieci.

Korzystanie z mediow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzadzeni pomiarowych
energii elektryeznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody
i energii.

Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajgcia chodnikow oraz drog ponosi
Wykonawca.

Poniesienia kosztow zwiazanych z wyplatg odszkodowafi za wszelkie zniszczenia, ktére powstang
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
wypadki i szkody powstale w zwiazku z nieprawidiowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze szkody osob trzecich wynikajace
z organizacji 1 sposobu prowadzenia robdt.



wn

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podezas transportu przez Wykonawceg lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc.
w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

Przestrzegania norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego.

Koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego
porzadku na terenie budowy.

Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robot.

Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw zgodnosci
i aprobat technicznych lub aprobaty technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.).

Zdemontowanie obiektéw tymezasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Uzyskanie pozytywnych koficowych odbioréw przez stuzby zewngtrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udzialu w odbiorach.

Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa prob, badaf, nadzoréw i odbiorow
z uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przygotowanie wniosku o zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanego obicktu wraz
z niezbednymi dokumentami.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elekironiczne;.

Wykonaweca zobowiazany jest po zakofczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania koszlorysu
powykonawczego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego -

o koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajgc protokot
koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowsg ich wartos¢;

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacja projektowg, Wykonawca
jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego:

¢) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na realizacj¢ inwestycji, jakos¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robét oraz do wspdipracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzigc
zapobiegajacych zagrozeniom;

d) w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowa
i STWIiORB Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody
Zamawiajacego;

¢) przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zgdanie zgloszone w kazdym czasic trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw i informacji potrzebnych do oceny prawidlowosci wykonania
Umowy.

f) Wykonawca opracujc i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akeeptacji
propozycje rozwiazan majacych na celu unikniecie lub zmniejszenie wplywu takiego wydarzenia
lub okolicznoéei na wykonanie Umowy. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu oceng ich
wplywu na termin wykonania robét oraz przedstawi wyceng robot budowlanych wynikajacych
z wystapienia tych okolicznosci.

. W przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki wykonanie i zamontowanie

po zakonczeniu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej, miejsce zamontowania tablicy oraz jej tres¢
zostang uzgodnione z Zamawiajacym.

Wykonanie i zamontowanie w widocznym miejscu na czas budowy baneru przedstawiajacego
wizualizacje sali gimnastyczne;j,

Przekazanie cze$ci suroweca pozyskanego z wycinki drzew do MGOPS na cele charytatywne na
podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego przy udziale Zamawiajgcego. Surowiec przekazywany na
cele charytatywne. nalezy podzielié na elementy umozliwiajace transport bez uzycia cigzkiego sprzgtu.



Materiat z w/w wycinek drzew, nie nadajacy si¢ do przekazania Wykonawca zagospodaruje we wlasnym
zakresie,
§6
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie uméw o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust, 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu ustawy

z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy oséb wykonujgcych wszystkie czynnosci polegajgce na

fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objgtych przedmiotem ninigjszego zamoéwienia na terenie

budowy oraz nadzér nad tymi pracami, za wyjatkiem osob peinigcych samodzielne funkcje

w budownictwie.

. Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia

oraz rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia:

1) Zamawiajacy w trakcie realizacji zamdwienia wymaga zatrudnienia na podstawic umowy o pracg
5 0sob wykonujacych czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na
terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista),
za wyjatkiem osob pemigcych samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik
robot).

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zaméwienia. W przypadku
rozwiazania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3) Wykonawca moze zastapi¢ ww. osobg lub osoby, pod warunkiem, ze zostana speinione wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.

. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawcg i podwykonawce

wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a:

Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. os6b:

1) Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu o$wiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie,
date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete realizacjg zaméwienia czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedkiadal
bedzie Zamawiajacemu do wgladu aktualne o$wiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) niniejszego
paragrafu potwierdzajace zatrudnienie pracownikow przez Wykonawcg lub podwykonawcg ).
aktualne na dzied wezwania o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajace
w szczegblnodci: dokladne okre§lenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
oéwiadezenia, wskazanie, ze objete realizacjg zamowienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub
podwykonawcy.

3) Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczeg6lnoéci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zaméwienia zatrudnienia os6b w innej formic niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcjg Pracy (PIP).
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§7

Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazany jest zapewnié kierowanie robotami specjalistycznymi obj¢tymi umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowg i kierowanie robotami personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie Wykonawcey.

. Wykonawca ustanawia:

a) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczefi w osobie:

b) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen w osobie:

¢) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elekiroenergetycznych bez ograniczen w osobie:

e) Kierownika robot w specjalnosei drogowej w osobie:

Zmiana ktorejkolwiek z os6b, o kiérych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadezenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia 0s6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika

budowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0séb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawg odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Osoby wskazane w ust. 3 beda dziataly w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane.

§8
Podwykonawcey
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

. Za dzialania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wiasne.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy ¢zym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawey
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza do niego
w formie piscmnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy s roboty budowlane:

1) niespelniajace wymagan okreélonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.



6. Niezgloszenie w formie pisemne]j zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza sig za akceptacjg
projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacjg umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ninigjszej umowy przedkiada Zamawiajacemu
poéwiadezong za zgodnoéé z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej niz 30.000,00 zt.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawarl przedlozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy., jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19.Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu



podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 13 lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaplat na sumg
wicksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

20).Zalacznikiem do faktury bgda o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow o tym, ze wszelkie platnosci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaplata naleznosci
z tytulu zawartych umow.

21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane s3 przez podwykonawcg, ktory nie zostal ujawniony
przez Wykonawee, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do
czasu dostarczenia o§wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary
umowne okreslone w § 16.

§9
Personel Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§ 10
Teren budowy
Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzér inwestorski

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspoélpracuje z inspektorem
nadzoru oraz inspektorami branzowymi.

2. Inspeklor nadzoru i branzowi inspektorzy nadzoru s3 w granicach posiadanego upowaznienia
odpowiednio przedstawicielami Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru, branzowym inspektorom nadzoru,
autorowi projektu oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstgp na teren budowy.

4, Wykonawca jest zobowiazany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§12
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory czeéciowe dokonywane sa w celu czesciowego rozliczania i stanowia podstawg do
wystawienia faktury czedciowej za wykonanie robdt, wg protokéh odbioru robét wykonanych,
sporzgdzonego przez kierownika budowy w danym okresie,

2) odbiér koficowy — po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy i przediozeniu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

3) odbidr ostateczny przed uplywem okresu gwarancji.

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robot ulegajacych  zakryciu
w ciagu 3 dni od dnia zgloszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje
si¢ za wykonane prawidtowo.

3. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowoé¢ do:
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a) odbioru czgsciowego — pisemnie na adres Zamawiajacego z okresleniem daty zakorfczenia robdt,
w innym przypadku data wptywu zgloszenia uwazana bedzie za date zakonczenia robét,

b) odbioru koficowego — wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego
z okresleniem daty zakonczenia robdt, w innym przypadku data wplywu uwazana begdzie
za datg zakonczenia robot.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 14 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru kofcowego.

. Obior6ow dokonuje Komisja, w skiad, ktérej wehodzg:

a) Inspekior Nadzoru Inwestorskiego,

b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,

¢) przedstawiciel Zamawiajacego,

Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrgbne protokoly
zawierajace, co najmniej: date odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwotg
brutto wartosci zrealizowanych robét, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy
czionkéw Komisji.

W przypadku odbioru koficowego wiasciwy branzowo inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletnosc
przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane begdgce jego

przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia lub z powodu wystapienia
istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajacy odstgpuje od
odbioru, do czasu usuniecia wad, wyznaczajac termin do ich usunigcia. Po zakorficzeniu robot lub
usunieciu wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. ,,b” niniejszego paragrafu,
a Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru kofcowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokolu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

10.0dbiér koncowy nie moze zostaé dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien

niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajgcego wartos¢ uzytkowa wykonanych robot.

11.W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rgkojmi, takich wad lub naruszen,

1.

ktére nie nadaja sie¢ do usunigcia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usuna¢

w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawey odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robot okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonac
oceny przez bieglego rzeczoznawcg budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazadaé¢ od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartosci wczedniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

¢) zleci¢ wykonanie robét na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartod¢ i wartos¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy,

¢) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materialow itp.
dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, date
rozpoczgcia i zakonczenia robot,
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14.

e) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sicci uzbrojenia terenu,

f) kosztorys powykonawczy,

g) oswiadczenie kierownika budowy,

h) wniosek o pozwolenie na uzytkowanie wraz z niezbednymi zatgcznikami.
Komisja zakoficzy wszystkie czynnosci odbioru w ciagu 20 dni od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru.
Roboty zwiazane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i r¢kojmi wymagajace zajecia pasa drogowego
moga by¢ prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przediozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastgpczego.
Odbidr ostateczny zostanie dokonany przed uplywem terminu gwarangji i polega bedzie na sprawdzeniu
braku lub usuniecia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stuzy¢ bgdzie pokryciu roszezen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 10 % ogdlnej ceny brutto umowy tj. .... P— RR— zlotych.

a) Zabezpieczenie zostalo Wniesione W ..v.evvieeiiniiiniinn, ciererssarasneaaneens przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zaméwienia i okres udzielonej rekojmi za
wady.

¢) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone
Wykonawey w terminie i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczome na
zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi za wady zwrdcone zostanie Wykonawcy najpozniej w 15
dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 2

Wykonawca zobowigzany bedzie uaktualniaé wniesione zabezpieczenie, wedlug wartosci umowy na
dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 14
Ubezpieczenie

. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC

z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejsza niz wartos¢ oferty Wykonawcy {j.
.............................. 2 (SEOIIIES 55w i o A TR VP S5 4 W 3 § 3 i o AT SR AR TR 0
ktérej termin waznosci bedzie obejmowal okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.

. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktérej kopia zostanie przedstawiona

Zamawiajacemu, nie bedzie obejmowat catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest podpisaé kolejne polisy w taki sposob, aby zapewniona byla cigglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres
obowiazywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu niezwlocznie po
ich podpisaniu.

Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim, ktére przewyzszg sumy
ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostana pokryte bezposrednio przez Wykonaweg na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC

w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie zadal zaplaty kary umownej
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dziefi opdznienia.
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§15
Gwarancja i rekojmia
1. Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........
miesiecy i liczy si¢ od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego catego Przedmiotu
Umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszajace wartosé uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robot,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
pi$mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4) W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
powierzyé wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajagcych z gwarancji na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawey, a wynagrodzenie z tego tytulu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustgpu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej
z zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

2. Rekojmia

1) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy

powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigeych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa

po uplywie ...oiiviiviiniiinn miesiecy od daty dokonania koficowego odbioru przedmiotu umowy.
2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawee w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usunaé na wlasny koszt w uzgodnionym terminie nie diuzszym niz
| miesiac wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadal
tego na pismie przed uptywem okresu r¢kojmi.

4) Roszezenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu r¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcey istnienie wady w okresie rgkojmi.

5) Nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
daje Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usunigeia wad przez
osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowna:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze ostatecznym lub
w okresie gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwioki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. diuzszej niz 5 dni
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy w realizacji robot,

4) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoéei 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub
podwykonawcy,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o kiérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,



6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w §17
ust. 1 i ust. 2—w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

8) kary umowne z tytulu niespeinienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktérym mowa w § 6 ust.1
niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg oswiadczenia, o ktérym mowa
§ 6 ust. 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonaweg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg Wykonawca kazdorazowo zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§ 4 ust. 1,

9) za niewykonanie robét budowlanych wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 oraz w pkt.
2.2 do dnia 30 wrzeénia 2017r. w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki.

. Laczna wysoko$é kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze

przekroczyé 50% wartodci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §4 ust.

1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13

niniejszej umowy bez koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcey.

. W przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacemu stuzy

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych.

§17

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy i Wykonawca beda mogli odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia

niniejszej umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgeiem robdt budowlanych, o ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7
umowy o okres dluzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo
wezwania zlozonego na pi$mie przez Zamawiajgcego do rozpoczgeia robot i jest oczywiste, ze
w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu umowy w ciggu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajgcego nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny na okres diuzszy niz 3
dni. Uzasadnione przerwy w pracy musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

5) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

6) W przypadku opdznienia dluzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do
odbioru czesciowego wedlug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy bez koniecznosci wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektows, uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pki. 6)
niniejszego ustepu,

8) Wykonaweca do realizacji zaméwienia uzywa innych materiatoéw i urzadzen niz wskazal w ofercie,
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9) Zlozono wniosek o upadtoéé Wykonawey, otwarto postgpowanie ukiadowe lub Wykonawca
przystapil do likwidacji swojej firmy,

10) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czgsci umowy,

11) Wykonawca staje si¢ niewyplacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsigbiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodaweow lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dzialanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore (wedlug
obowigzujacego prawa) ma podobny skutek do ktéregokolwick z wyzej wymienionych czynéw lub
zdarzen,

12) Wobec Wykonawey zostanie wszczete postgpowanie ukfadowe lub egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego, uniemozliwié prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywiazania si¢ z obowiazku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1) i 2).

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca

jest zobowiazany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez Zamawiajgcego

od umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkod, jakie poniost Zamawiajacy, w zwiazku z odstgpieniem od umowy,

4) zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznic z umowa

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywnie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy

odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowigzkéw, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢

jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robdt w toku oraz protokél przekazania terenu

budowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawcg na pismie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robdt i zabezpieczenia niezakoniczonych robot oraz placu budowy, o ile

Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

. W razie odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz

materialy zamontowane stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego i pozostajg w jego dyspozycji.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robét w terminie przekraczajacym 30 dni od daty

powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,

2) odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

. Odstapienie od umowy nasi¢puje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy zlozone

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

10.Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey Inspektor nadzoru,

branzowi inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robdt wykonanych przez Wykonawcg oraz wartosc
wykonanych roboét. Z czynnosei tych zostanie sporzadzony protokét robdt w toku.

11.Nie przystapienie ktérejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu rob6t w toku, w terminie 3 dni od

dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia drugg stron¢ do sporzadzenia
jednostronnego protokotu.
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12. Protoké! robét, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do wyplaty
Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci prac i materiatow, na dziefi sporzadzenia
protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bgdzie wyplacone na
podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §4 ust. 6 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13
niniejszego paragrafu.

13. Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢c od umowy w razie
wystapienia okolicznodci, ktére powodowalyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieni publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2164).

§18
Sila wyisza

Strony nie beda ponosilty zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub calkowite nie wywigzanie si¢

z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem sity wyzszej.

1. Przez sile wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, pow6dz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace
charakter sity wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez site wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na pismie druga strong
o wystapieniu sily wyzszej najp6ézniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na
wystapienie sity wyzszej.

4. Po zakoniczeniu oddzialywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwlocznie o tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego.
2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwieni publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia bgdacego przedmiotem niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy o zaméwienie publiczne w nastepujacym zakresie:
1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dzialania sily wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia, w tym koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robét zamiennych.

¢) z powodu koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, a ktére wplywajg na zmiang terminu wykonania zamdwienia

podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresic sposobu wykonywania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzysine dla
Zamawiajacego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznosc
wydhuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnoéei prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystgpujace w dacie zawarcia umowy, chyba, Ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odlozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,
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2)

3)

4)

f) z powodu dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
spowodowanie z winy ktérejkolwiek ze stron,

g) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robét budowlanych objetych umowa,

h) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

i) w przypadku znalezienia na terenic budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wplyw na termin realizacji robot,

k) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1) w przypadku okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajgce lub uniemozliwiajace
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawey materialow
niezbednych do realizacji robot,

0) w przypadku nie dotrzymania terminu umowy przylgczeniowej przez zaklad energetyczny,

p) w przypadku koniecznosci udzielenia zamdwienia uzupeliajagcego w rozumienia art. 67 ust.1
Prawa zamowiefi publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy.

Co do zakresu robét objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w calosci lub czesci stanie si¢ zbedne Zamawiajgcemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyplacalnoéci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich zaniechania,

b) z powodu koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego
zmian w Dokumentacji projektowej.

Co do oznaczenia stron wylacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamoéwien

publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiang.

Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu
koniecznosci. Podstawa do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy.

¢) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgdci robdt, objgtej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji

lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazaf grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

d) z powodu koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajacych uwarunkowania
wplywajace na uzyteczno$é, koszty uzytkowania Iub bezpieczenstwo obiektu i ich
uzytkownikow,

e) w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjgtych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktore moga
skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
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f) z powodu wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blgdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoéci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

i) z powodu zmiany stawki podatku VAT,

j) w zakresie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U z 2002r. Nr 200 poz.
1679 ze zm.) lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosei stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne lub, jezeli Wykonawca
zlozy pisemny wniosek w ktorym wykaze bezposredni wptyw tych zmian na koszty wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, zardwno co do faktu jak i co do wysokosci, przedstawiajac na fo
wiarygodne dowody.

5) Materiatéw/technologii wykonania robét budowlanych

a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamdwienia, przyczyniaé sig do nieuzasadnionego

zwickszenia parametrow inwestycji,

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przysztego uzytkownika,

¢) Nastgpi¢ na skutek zmian materialowych/technologicznych spowodowanych okolicznosciami:

— niedostepnoscei na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

— zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow i/ lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatéw i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdéwienia,

— pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajacej na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

— koniecznoscig zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych materialow / rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub
specyfikacji techmicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdyby zastosowanie
przewidzianych materiatéw / rozwigzan w dokumentacji projektowej grozito nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia na dzien odbioru przedmiotu
zamOwienia,

6) Udzialu podwykonawcow/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamdéwienia
a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawedw w realizacji zaméwienia mimo, iz
w ztozonej ofercie Wykonawca nie przewidywatl realizacji zamoéwienia w podwykonawstwie,

b) zmiany zakresu robét realizowanych w podwykonawstwie,

c) zmiany podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow.

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamowien
publicznych oraz zasad ogdlnych rzgdzacych tg ustawa.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona wnioskujaca
0 zmiang zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pismie do drugiej strony. Druga strona zobowigzana

jest przedstawié swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
6. Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wplywu zmian na realizacje zamowienia: protokoly koniecznosci,
kosztorysy robét zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.
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§ 20
Rozstrzyganie sporow

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 Prawa Budowlanego.

2. Jezeli powstana spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca doloza
wszelkich staran, aby rozwigza¢ je pomigdzy soba.

3. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygnigceia ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwiaza
w sposab. o ktérym mowa powyzej bedzie sad powszechny whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21
Postanowienia koncowe

Umowg niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
11 egzemplarz dla Wykonawey.

KONTRASYGNATA

Sporzadzita:

Sprawdzila:

wou i . S5
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