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Załącznik Nr 3 do SIWZ Nr MGZO.271.7.2017.BD 

 

UMOWA NR MGZO.272.…………….2017.AD (projekt) 

zawarta w dniu …………..…… 2017 roku w Sztumie pomiędzy: 

 Publicznym Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie, ul. 
Chełmińska 7, 
82-400 Sztum, NIP: 5791934545, REGON: 000985591, reprezentowanym przez Panią Renatę 
Jagielską -  dyrektora przedszkola, zwanym dalej Zamawiającym 
a 

* gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

 spółką pod firmą „….” z siedzibą w ……………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego w .…  pod numerem ….  – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 
Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………… 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 

* gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

 Panią/Panem ….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „….” z siedzibą w ………………..  
– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy, reprezentowaną/nym przez: 
…………………………………………………………………………………………….1 
zwaną/-ym dalej Wykonawcą. 
 

W rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego Nr MGZO.271.6.2017.BD z dnia ………………………… roku zgodnie z art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 
2164 z późn. zm.) strony postanawiają, co następuje: 

 
§ 1  

Przedmiot umowy 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę na zadanie pn.: 

Przebudowa pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku 
do wymogów przeciwpożarowych, zwane dalej przedmiotem umowy.  

2. Przebudowa pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania 
budynku do wymogów przeciwpożarowych obejmuje w szczególności:  
1) Wykonanie otworów na drzwi,  
2) Rozebranie ścianek działowych, 
3) Wykonanie – uzupełnienie stropu, 
4) Montaż stolarki drzwiowej i ścianki z PVC, 
5) Wykucie otworu w stropie dla obsadzenia Klapy Dymowej, 
6) Wykonanie poszerzenia otworu z montażem podciągu stalowego, 
7) Wykonanie schodów zewnętrznych, 
8) Przeniesienie hydrantów, 
9) Wykucie bruzd dla elektrycznych przewodów wtynkowych, 
10) Układanie przewodów płaskich, 
11) Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych, 
12) Montaż osprzętu w rozdzielnicach, 

                                                           
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby 
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13) Demontaż instalacji elektrycznych  
14) Sprawdzenie i pomiary obwodów elektrycznych, 
15) System sygnalizacji pożaru, oddymianie. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia 
branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane 
przez BUP Janusz Winnicki, ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn, z których treścią Wykonawca oświadcza, 
iż się zapoznał.  

4. Ostateczny wybór kolorów i odcieni materiałów wykończeniowych nastąpi w ramach nadzoru 
autorskiego po przedstawieniu próbek poszczególnych materiałów.  
 

§ 2 
Wymogi materiałowe 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczanych przez Wykonawcę.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadać, co do jakości 

wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 
2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.  

3. Zamawiający wymaga, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne 
lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.  

4. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów 
równoważnych lub lepszych, co do jakości, parametrów technicznych i surowców użytych do ich 
wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.  

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciągu 3 dni obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną.  

6. Materiał rozbiórkowy wskazany podczas robót budowlanych przez Zamawiającego należy do 
Wykonawcy. 

7. Materiały rozbiórkowe Wykonawca załaduje i odtransportuje na składowisko Wykonawcy zgodnie z 
zapisami STWiORB. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze 
zm.).  

8. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w dokumentacji projektowej) 
występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 
Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

 
§ 3  

Termin realizacji  
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy 

do dnia 25.08.2017 roku, z tym, że roboty budowlane wewnątrz budynku przedszkola Wykonawca 
wykona w terminie od dnia 31.07.2017 roku do dnia 25.08.2017 roku. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień określony w ust.1 niniejszego paragrafu, 
do którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte niniejszą umową wraz 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, to jest w terminie …. miesięcy od dnia odbioru 
końcowego, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, tj. wraz z podatkiem 

VAT w kwocie: brutto: ……………………… zł, słownie: 
…………………………………………………………………………………………………….  

2. Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Faktura będzie 
wystawiona na: Nabywca: Miasto i Gmina Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum NIP 5792211352; 
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Odbiorca: Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie 
ul. Chełmińska 7, 82-400 Sztum. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niezmiennym 
– jak określono w SIWZ:  
1) wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, uzgodnieniami 
branżowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz niniejszą umową, w 
tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
Przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 
na koszty.  

2) niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu.  

4. Rozliczenie nastąpi po wystawieniu faktury, po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.  

5. Termin zapłaty strony ustalają do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania płatności 
uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Należność zostanie zapłacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.  
7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się z wszystkimi 

warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności 
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

8. Rozliczenie faktury za wykonane roboty będzie dokonywane po odebraniu robót przez 
Zamawiającego oraz po dokonaniu przez Wykonawcę rozliczenia z podwykonawcami, w przypadku, 
gdy odbiór obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem § 8 ust. 13 i ust. 
18 niniejszej umowy.  

9. Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie podwykonawcy bądź podwykonawców potwierdzające, 
że Wykonawca zgodnie z zawartą z nimi umową uregulował należności z tytułu wykonanych i 
odebranych robót.  

10. Przez Podwykonawców, o których mowa w niniejszym paragrafie rozumie się także dalszych 
podwykonawców.  

11. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.  
 

§ 5 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją projektową w terminie do 7 dni od 

dnia zawarcia umowy, 
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) Wyznaczenie i rozpoczęcie daty odbioru końcowego przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 

14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru i dostarczeniu przez 
Wykonawcę dokumentów odbiorowych, 

4) Udział w odbiorze końcowym,  
5) Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
6) Udział w odbiorze ostatecznym.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego, 

2) Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB, 
3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową, 
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4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie którego 
dokonał szacowania wartości przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu 
jednostkowego poszczególnych robót, 

5) Przed rozpoczęciem robót:  
a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza 

budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w 
jej obrębie, zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, doprowadzenie mediów dla 
potrzeb placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania ścieków, ponoszenie kosztów 
zużycia wody, energii, zrzutu ścieków i innych dla potrzeb placu budowy, 

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych 
utrudnieniach,  

c) ubezpieczenie budowy,  
d) dokonanie szczegółowej wizji w terenie.  

6) Przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci, 
7) Rozpoczęcie robót budowlanych w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy, 
8) Utrzymywanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsca 

wykonywania prac, 
9) Prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401), 

10) Prowadzenie i realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, 
11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie określonym w 
STWiORB, 

12) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość 
robót lub termin zakończenia robót, 

13) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz 
o zaistniałych wypadkach, 

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
następujących dokumentów: 
a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robót oraz jego aktualizacja,  
b) projektu organizacji robót,  
c) planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),  
d) programu zapewnienia jakości. 
Termin przekazania kompletnych dokumentów:  
−5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego,  
−10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robót, BIOZ oraz programu 
zapewnienia jakości. 

15) Zamawiający zastrzega sobie termin 5 dni na akceptację przedstawionego harmonogramu albo 
na wniesienie uwag. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i przedłożyć 
Zamawiającemu do ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od 
otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie do kolejnych poprawek 
harmonogramu, w tym poprawek wynikających z konieczności dokonania aktualizacji 
harmonogramu, w związku ze zmianami, o których mowa m.in. w § 19 (zmiany w umowie) 
niniejszej umowy, 

16) Przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, 

17) Wykonawca przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia zobowiązuje się 
przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument „zatwierdzenie 
materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia 
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do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, 
deklaracji zgodności, 

18) Pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i 
telefonu, 

19) Wykonywanie na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach i 
chodnikach przechodzących przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego 
po terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego, 

20) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru końcowego, 
odpowiedzialność dotyczy w szczególności wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych, 
porządkowych oraz zdarzeń losowych,  

21) Umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i 
dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. 
Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z 
właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem właścicieli tych sieci, 

22) Korzystanie z mediów: Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania urządzeń pomiarowych 
energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i 
energii, 

23) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajęcia chodników oraz dróg ponosi 
Wykonawca, 

24) Poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną 
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz 
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające 
z organizacji i sposobu prowadzenia robót, 

25) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, 
w związku z realizacją niniejszej umowy, 

26) Przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
27) Koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania 

ogólnego porządku na terenie budowy, 
28) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego poprawności wykonania robót, 
29) Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i 

aprobat technicznych lub aprobaty technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.), 

30) Zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 
31) Uzyskanie pozytywnych końcowych odbiorów przez służby zewnętrzne oraz zapewnienie ich 

czynnego udziału w odbiorach, 
32) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa prób, badań, nadzorów i odbiorów z 

użytkownikami infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
33) Przygotowanie wniosku o zakończeniu robót budowlanych zrealizowanego obiektu wraz z 

niezbędnymi dokumentami, 
34) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu 

powykonawczego, 
35) Wykonawca zobowiązuje się do informowania:  

a) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – o 
konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół 
konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość;  

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją projektową, Wykonawca 
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego;  
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c) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na realizację inwestycji, jakość robót, 
opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany 
umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć 
zapobiegających zagrożeniom;  

d) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową 
i STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania uprzednio zgody 
Zamawiającego;  

e) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 
Umowy, wszelkich dokumentów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania 
Umowy.  

f) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
propozycje rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie wpływu takiego 
wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
ocenę ich wpływu na termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych 
wynikających z wystąpienia tych okoliczności.  

 
§ 6 

Postanowienia w sprawie obowiązku Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy osób wykonujących wszystkie czynności 
polegające na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objętych przedmiotem niniejszego 
zamówienia na terenie budowy oraz nadzór nad tymi pracami, za wyjątkiem osób pełniących 
samodzielne funkcje w budownictwie.  

2. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia:  
1) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na 
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz 
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjątkiem osób pełniących samodzielne 
funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robót).  

2) Wykonawca (i podwykonawca), przyjmując do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyżej 
wymienionych stanowiskach konieczną do prawidłowego wykonania liczbę osób.  

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku 
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do niezwłocznego 
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  

4) Wykonawca może zastąpić ww. osobę lub osoby, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie 
powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.  

3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:  
Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:  
1) Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte realizacją zamówienia czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

2) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał 
będzie Zamawiającemu do wglądu aktualne oświadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1 niniejszego 
paragrafu potwierdzające zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę tj. 
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aktualne na dzień wezwania oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierające w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte realizacją zamówienia czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy.  

3) Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w 
trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).  
 
 

§ 7 
Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie budową i kierowanie robotami personel 
wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy.  

3. Wykonawca ustanawia:  
1) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w osobie: 

………………………………………….,  
2) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ………………………………………….,  
3) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych w osobie: ………………………………………....,  
4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od 
daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 
będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana 
którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu winna być potwierdzona 
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu winna być dokonana 
wpisem do dziennika budowy.  

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż wskazane w 
ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy.  

7. Osoby wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu będą działały w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane.  

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.  
2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.  
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy.  
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4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza do niego 
w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane:  
1) niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego 

paragrafu.  
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 
5 niniejszego paragrafu.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000,00 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej.  

12. Przepisy ust. 3-11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji.  



Strona 9 z 18 
  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 
może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.  

20. Załącznikiem do faktury będą oświadczenia wszystkich podwykonawców o tym, że wszelkie płatności 
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zapłatą 
należności z tytułu zawartych umów.  

21. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez podwykonawcę, który nie został 
ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zapłaty 
wynagrodzenia do czasu dostarczenia oświadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawców o 
treści określonej w ust. 20 niniejszego paragrafu.  

22. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo Zamawiający naliczy kary 
umowne określone w § 16 niniejszej umowy.  

 
§ 9 

Personel Zamawiającego 
Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będą:  
………………………………………………………………………………………………………………..…..,  
…………………………………………………………………………………………………………………... .  
 

§ 10 
Teren budowy 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający 
wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 11 
Nadzór inwestorski 

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z inspektorem 
nadzoru.  

2. Inspektor nadzoru jest w granicach posiadanego upoważnienia odpowiednio przedstawicielem 
Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru, autorowi projektu oraz wszystkim 
upoważnionym przez nich osobom wstęp na teren budowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru i 
projektanta. 

 
§ 12 

Odbiory 
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1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  
1) odbiór końcowy – po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy i przedłożeniu 

dokumentów, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.  
2) odbiór ostateczny przed upływem okresu gwarancji.  

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni 
od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 
Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu 
uznaje się za wykonane prawidłowo.  

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego – wpisem do dziennika 
budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót, w innym 
przypadku data wpływu uważana będzie za datę zakończenia robót.  

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.  

5. Obiorów dokonuje Komisja, w skład, której wchodzą:  
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,  
2) przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik budowy,  
3) przedstawiciel Zamawiającego,  

6. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji – Kierownik budowy sporządza odrębne protokoły 
zawierające, co najmniej: datę odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, 
kwotę brutto wartości zrealizowanych robót, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz 
podpisy członków Komisji.  

7. W przypadku odbioru końcowego właściwy branżowo inspektor nadzoru sprawdza również 
kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich nie zakończenia lub z powodu wystąpienia 
istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiający odstępuje od 
odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po zakończeniu robót lub 
usunięciu wad Wykonawca podejmuje czynności określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, a 
Zamawiający podejmuje czynności określone w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w 
terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Odbiór końcowy nie może zostać dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia 
postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego wartość użytkową 
wykonanych robót.  

11. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, takich wad lub naruszeń, 
które nie nadają się do usunięcia albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć 
w czasie odpowiednim, Zamawiający może:  
1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej robót określonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej 
możliwości, dokonać oceny przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez 
Zamawiającego, albo  

2) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym 
prawo potrącenia wartości wcześniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo  

3) zlecić wykonanie robót na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość i wartość poniesionej szkody 
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

− co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  
12. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2) dziennik budowy,  
3) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów itp. 

dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,  
4) sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, datę 
rozpoczęcia i zakończenia robót,  

5) wyniki pomiarów instalacji elektrycznej, 
6) kosztorys powykonawczy,  
7) oświadczenie kierownika budowy,  
8) wniosek o pozwolenie na użytkowanie wraz z niezbędnymi załącznikami.  

13. Komisja zakończy wszystkie czynności odbioru w ciągu 20 dni od daty rozpoczęcia czynności 
odbioru.  

14. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rękojmi wymagające zajęcia pasa 
drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po przedłożeniu zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu zastępczego.  

15. Odbiór ostateczny zostanie dokonany przed upływem terminu gwarancji i polega będzie na 
sprawdzeniu braku lub usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

 
 

§ 13 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania wynosi 10 % ogólnej ceny brutto umowy tj. …………….. złotych.  
3. Zabezpieczenie zostało wniesione w ……………………………………… przed zawarciem umowy.  
4. Zabezpieczenie zostało wniesione na cały okres realizacji zamówienia i okres udzielonej rękojmi za 

wady.  
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie i na zasadach określonych w art. 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania 
należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwrócone zostanie Wykonawcy najpóźniej w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w 
przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w 
trakcie usuwania tych wad.  

7. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie uaktualniać wniesione zabezpieczenie, według 
wartości umowy na dzień podpisania aneksu do niniejszej umowy.  

 
§ 14 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej 

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty 
Wykonawcy tj. ………………………… zł (słownie: ……….………….…………………………………………………), której 
termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego 
paragrafu.  

2. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, której kopia zostanie przedstawiona 
Zamawiającemu, nie będzie obejmował całego okresu obowiązywania umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest podpisać kolejne polisy w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia 
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przez cały okres obowiązywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu.  

3. Ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, które przewyższą sumy 
ubezpieczeniowe wynikające z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub których nie obejmuje Polisa 
Ubezpieczeniowa OC, zostaną pokryte bezpośrednio przez Wykonawcę na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC w 
terminie, 
o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie żądał zapłaty kary umownej w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 
opóźnienia.  
 

§ 15 
Gwarancja i rękojmia 

1. Gwarancja: 
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi 

…….. miesięcy i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego całego 
Przedmiotu umowy.  

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:  
a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót,  
b) usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji.  

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.  

4) W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 
może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z gwarancji na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytułu pokryć z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

5) Postanowienie pkt 4 niniejszego ustępu nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej z 
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

2. Rękojmia: 

1) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy 
powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i 
wygasa po upływie ……………… miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu 
umowy.  

2) O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej 
ujawnienia.  

3) Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 
1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do Przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający 
zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.  

4) Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.  

5) Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu 
daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad 
przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
§ 16 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  
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2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze ostatecznym lub w 
okresie gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,  

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 
dni – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień przerwy w realizacji robót,  

4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy lub 
podwykonawcy,  

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  

7) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 
17 ust. 1 i ust. 2 – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy,  

8) kary umowne z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia, o którym mowa w § 6 ust.1 
niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym 
mowa § 6 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca każdorazowo 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  

2. Łączna wysokość kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 niniejszej umowy naliczonych 
Wykonawcy nie może przekroczyć 50% wartości umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), 
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy a w 
przypadku jego braku z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 
niniejszej umowy bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.  

4. W przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiającemu 
służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

§ 17 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający i Wykonawca będą mogli odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza 
postanowienia niniejszej umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  
1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót budowlanych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 7 

niniejszej umowy o okres dłuższy niż 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy 
mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót i jest oczywiste, 
że w tych okolicznościach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,  

2) Wykonawca pomimo zastrzeżeń Zamawiającego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania 
Przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego nie wykonuje robót 
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,  

3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż 3 
dni. Uzasadnione przerwy w pracy muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.  

4) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy,  

5) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
wskazany w umowie,  
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6) W przypadku opóźnienia dłuższego niż 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do 
odbioru częściowego według harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego 
terminu do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,  

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 
projektową, uzgodnieniami branżowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 
umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu 
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzeżeniem pkt 6 
niniejszego ustępu,  

8) Wykonawca do realizacji zamówienia używa innych materiałów i urządzeń niż wskazał w ofercie,  
9) Złożono wniosek o upadłość Wykonawcy, otwarto postępowanie układowe lub Wykonawca 

przystąpił do likwidacji swojej firmy,  
10) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy,  

11) Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsiębiorstwo z 
likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców lub jeżeli 
prowadzone jest jakiekolwiek działanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według 
obowiązującego prawa) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub 
zdarzeń,  

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub egzekucyjne, które w ocenie 
Zamawiającego, uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.  

13) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1 i 2 
niniejszej umowy.  

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu 
przez Zamawiającego od umowy, do:  
1) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku przy udziale Zamawiającego,  
2) przekazania placu budowy,  
3) pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł Zamawiający, w związku z odstąpieniem od umowy,  
4) zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody.  

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin; po bezskutecznym upływnie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 
umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

5. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z 
obowiązków, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo sporządzić 
jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót w toku oraz protokół przekazania terenu 
budowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 
natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy, 
o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.  

7. W razie odstąpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz 
materiały zamontowane stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  
1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót w terminie przekraczającym 30 dni od daty 

powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru,  
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2) odmawia bez uzasadnienia wypłaty wynagrodzenia.  
9. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy 

złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

10. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru 
sprawdza zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót. Z czynności 
tych zostanie sporządzony protokół robót w toku.  

11. Nie przystąpienie którejkolwiek ze stron do sporządzenia protokołu robót w toku, w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, upoważnia drugą stronę do 
sporządzenia jednostronnego protokołu.  

12. Protokół robót, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do wypłaty 
Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadającego wartości prac i materiałów, na dzień sporządzenia 
protokołu, za które Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie wypłacone na 
podstawie faktury w terminie, jak określono w § 4 ust. 5 niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 13 
niniejszego paragrafu.  

13. Nie jest możliwa wypłata wynagrodzenia do czasu całkowitego pokrycia wszelkich należności 
Zamawiającego powstałych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o których 
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

14. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji niniejszej umowy może odstąpić od umowy w razie 
wystąpienia okoliczności, które powodowałyby, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie 
publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2164 zz późn. zm.).  

 
 
 
 

§ 18 
Siła wyższa 

1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z 
zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej.  

2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy 
podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, 
strajki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe 
posiadające charakter siły wyższej.  

3. Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą stronę 
o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 3 dni od jej zaistnienia.  

4. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się 
na wystąpienie siły wyższej.  

5. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna 
być niezwłocznie o tym poinformowana.  

 
§ 19 

Zmiany w umowie 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  

Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego.  
2. Zgodnie z przepisami ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach 

i w przypadkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym 
zakresie:  
1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach:  

a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac,  
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b) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich 
usunięcia, w tym konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie 
lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót zamiennych,  

c) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu wykonania 
zamówienia podstawowego,  

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego,  

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących 
konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne 
nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa 
winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie – vacatio legis,  

f) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie 
są spowodowanie z winy którejkolwiek ze stron,  

g) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową,  
h) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych,  
i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,  
j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji 
robót,  

k) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

l) w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki 
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające lub uniemożliwiające 
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,  

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, 

n) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 
materiałów niezbędnych do realizacji robót,  

o) w przypadku nie dotrzymania terminu umowy przyłączeniowej przez zakład energetyczny,  
p) w przypadku konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumienia art. 67 ust.1 

Prawa zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania 
przedmiotu umowy.  

2) Co do zakresu robót objętych umową w przypadku:  

a) gdy ich wykonanie w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek 
powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania,  

b) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego 
zmian w Dokumentacji projektowej.  

3) Co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień 
publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 
wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.  

4) Co do wysokości wynagrodzenia:  
a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub droższych 

przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia,  
b) z powodu zmniejszenia/zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową – w tym 

przypadku ulega zmniejszeniu/zwiększeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie 
protokołu konieczności. Podstawą do oszacowania wartości jest kosztorys załączony do 
umowy, 

c) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
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wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej 
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy,  

d) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego 
zmian w Dokumentacji projektowej, w szczególności uwzględniających uwarunkowania 
wpływające na użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu i ich 
użytkowników,  

e) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy,  

f) z powodu wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

g) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

5) Materiałów/technologii wykonania robót budowlanych  
a) Zmiana nie może wykraczać poza przedmiot zamówienia, przyczyniać się do nieuzasadnionego 

zwiększenia parametrów inwestycji,  
b) Musi być korzystna dla Zamawiającego i/lub przyszłego użytkownika,  
c) Nastąpić na skutek zmian materiałowych/technologicznych spowodowanych okolicznościami:  

 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  

 zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów i / lub urządzeń,  

 pojawieniem się na rynku materiałów i / lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,  

 pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,  

 koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych materiałów/rozwiązań 
technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej i/lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdyby zastosowanie 
przewidzianych materiałów/rozwiązań w dokumentacji projektowej groziło nie 
wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia na dzień odbioru 
przedmiotu zamówienia.  

6) Udziału podwykonawców/dalszych podwykonawców przy realizacji zamówienia  
a) skorzystania z podwykonawców / dalszych podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż 

w złożonej ofercie Wykonawca nie przewidywał realizacji zamówienia w podwykonawstwie,  
b) zmiany zakresu robót realizowanych w podwykonawstwie,  
c) zmiany podwykonawców / dalszych podwykonawców.  

4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 
wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa 
zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.  

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona wnioskująca o 
zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona 
zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.  

6. Warunki dokonywania zmian:  
1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,  
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2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły konieczności, 
kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.  
 

§ 20 
Rozstrzyganie sporów 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
Prawa Budowlanego.  

2. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający i Wykonawca dołożą 
wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.  

3. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony nie 
rozwiążą w sposób, o którym mowa powyżej będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

 
§ 21 

Postanowienia końcowe 
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 
2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Wykonawcy. 
2) Załącznik nr 2: Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego/Wydruk z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  
 
 
 
 
 .............................................................   ............................................................. 
 podpis Zamawiającego  podpis Wykonawcy 

 


