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UMOWA NrRIL........cuee. 2018 PROJEKT
zawarta W dniu vue.eaaon. .2018r. pomiedzy

Miastem i Gming Sztum w imieniu, ktorej dziata
Zast¢pca Burmistrza Miasta 1 Gminy Sztum — Ryszard Wirtwein
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, a

........................................................................................................................

FEPrEZeNIOWANYIN PIZEZ . ovvuvismin vviminss civan as vanss iassans
zwanym w dalszej tresci umowy , WYKONAWCA”

W wyniku postgpowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z¢ zm.),
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na zadanie pn.
Modernizacja budynku zaplecza przy boisku treningowym w Sztumie w ramach zadania
budzetowego ,,Budowa terenowych urzadzen sportowo — rekreacyjnych przy Stadionie Miejskim w
Sztumie wraz z modernizacjg budynku zaplecza”, zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Opis przedmiotu umowy:
Przedmiotem umowy jest modernizacja budynku zaplecza przy boisku treningowym w Sztumie.

Zakres umowy obejmuje w szczegdlnoscei:

MODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA

a) Uzupelnienie ubytkéw w tynkach zewngtrznych i wewngtrznych,

b) Malowanie Scian wewngtrznych oraz sufitéw, a takze elewacji,

c) Wykonanie daszkéw systemowych z poliwgglanu nad wejsciami szczytowymi,

d) Uzupeinienie ubytkéw w plytkach sciennych,

¢) Wstawienie drzwi do pomieszczenia nr 17,

f)  Wykonanie ogrzewania podtogowego z pompg ciepla powietrze - woda,

g) Wykonanie instalacji c.0., instalacji cieplej wody,

h) Remont posadzki,

i) Remont elektrycznych instalacji wewngtrznych, oswietlenia wewnetrznego z wymiana na
odwietlenie: LED,

j) Ogrodzenie systemowe pompy ciepla.

Ponadto Wykonawca zobowiazany bgdzie do wykonania kolorowego banneru z wizualizacja wykonywanej
inwestycji. Lokalizacja baneru do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Szczegblowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, uzgodnienia branzowe
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) opracowana przez Biuro
Projektow Drogowych Patryk Schultz z Grudzigdza, z ktérych trescia Wykonawca oswiadcza, iz sie
zapoznal.



UWAGA: Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlna starannos¢, aby uniemozliwi¢ dostgp
0s6b postronnych.

Z uwagi na to, ze dojazd do placu budowy obu czgsci robét budowlanych mozliwy jest tylko jedna droga
Wykonawcy robot obu czgsci zobowigzani sa do wspolpracy w zakresie dostgpu do terenu budowy.

§2
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczanych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane do budowy materialy posiadaly wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajgcy dopuszcza przy realizacji zamdwienia zastosowanie urzadzen i materialow réwnowaznych
lub lepszych, co do jakosci, parametréw technicznych 1 surowedw uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materiatow i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciagu 3 dni obowigzany jest
okazaé¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczna.

6. Material rozbiorkowy Wykonawca zaladuje i odtransportuje na skladowisko Wykonawey zgodnie z
zapisami STWiORB. Materialy z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 21).

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamdwienia (w tym réwniez w dokumentacji projektowej) wystgpuja
odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30.11.2018r.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okre$lony w ust. 2, do ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty obje¢te niniejszg umowa.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe brutto, tj. wraz z podatkiem
VAT w kwocie:
DYUEEO? wsosiinisssiissossiosnionns zl
SIOWHIE: oo vvvssssssismissssonsovnssmnansns RS AR RSN R R R TR S AR SR
Faktury nalezy wystawiac dla: Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,
NIP 579-22-11-352.
2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym —
jak okreslono w SIWZ:
1) Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz niniejsza umowa., w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
nie oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
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2) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okre$lonego w ust. 1 ninigjszego
paragrafu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sig¢ bedzie na podstawie faktur czgsciowych

wystawionych przez Wykonawcg za wykonane czgéci przedmiotu umowy wymienione w

harmonogramie rzeczowo — terminowao - finansowym.

Faktura czesciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zrealizowanych robot budowlanych na podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt,

Jednakze nie czgsdciej niz raz w miesiacu.

Laczna kwota, na jaka zostang wystawione faktury czesciowe nie moze przekroczyé 90% wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostala ¢z¢éé wynagrodzenia zostanie

zaplacona na podstawie faktury koficowe;j.

Rozliczenie koncowe nastapi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru korcowego

przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robét.

Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania platnosci

uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Naleznos¢ zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ z wszystkimi

warunkami, ktore sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosei

ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Rozliczenie faktur czesciowych oraz faktury koncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po

odebraniu tych robét przez Zamawiajacego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z

podwykonawcami, w przypadku, gdy odbiér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow, z

zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

Zalgcznikiem do faktury bgdzie oswiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcéw potwierdzajgce, ze

Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowg uregulowal naleznosci z tytutu wykonanych i odebranych

robot.

. Przez Podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie sie takze dalszych

podwykonawcdow.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.

§5
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacja projektowa w lerminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Wyznaczenie daty odbioréw czgéciowych nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawceg gotowosci odbioru.

4) Udziatl w odbiorach czesciowych.

5) Wyznaczenie i rozpoczecie daty odbioru koficowego przedmiotu umowy nie poZniej niz w ciagu
14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez
Wykonawcg dokumentéw odbiorowych.

6) Udziat w odbiorze koncowym.

7) Zaplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8) Udzial w odbiorze ostatecznym.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi. obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.



2) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w STWiIORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacjg projektowa.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktorego dokonat
wyceny wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego
poszczegdlnych robot.

5) Przed rozpoczgciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza
budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie budowy i w jej
obrgbie, zabezpieczenie terenu przed dostgpem o0s6b trzecich, doprowadzenie mediéw dla potrzeb
placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania sciekow, ponoszenie kosztéw zuzycia
wody, energii, zrzutu $ciekéw i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robdt i ewentualnych
utrudnieniach,

¢) ubezpieczenie terenu budowy,

6) Przestrzeganie warunkéw zawartych w uzgodnieniach z geslorami sieci.

7) Rozpoczgcie robét budowlanych w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywania prac.

9) Prowadzenie robot rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

10) Prowadzenie i realizacja polecefi wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdt w zakresie
okreslonym w STWiORB.

12) Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggeych wplynaé, na jakodé
robot lub termin zakonczenia robét.

13) Niezwiloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz o
zaistnialych wypadkach.

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
nastgpujgcych dokumentéw:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robét oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji robdét,

¢) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jakosci.

Termin przekazania kompletnych dokumentéw:

— 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego,

— 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji rob6t, BIOZ oraz programu

zapewnienia jakosci.

15) Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu albo na
wniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i przedlozyé Zamawiajacemu do
ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia
ninigjszego ustgpu maja zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajacych z koniecznosci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwiazku ze zmianami, o
ktérych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

16) Zapewnienia we wlasnym zakresie biezacej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej lgcznie
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot.

17) Przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian.



18) Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materialow, urzadzen i wyposazenia zobowiazuje si¢
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument . zatwierdzenie
materialowe”. Zatwierdzenie to musi zawieraé propozycje materialéw, urzgdzen i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbgdnymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat, deklaracji
zgodnosci.

19) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON
i telefonu.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.
21) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do c¢zasu odbioru koncowego,
odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegdlnosci wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych,

porzadkowych oraz zdarzen losowych.

22) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace
na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wlascicielami lub
administratorami tych obiektdw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywaé pod nadzorem
wiascicieli tych sieci.

23) Korzystanie z mediow: Wykonawca zobowiazany jest do zainstalowania urzadzen pomiarowych
energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody
i energii.

24) Koszl organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikéw oraz drég ponosi
Wykonawca.

25) Poniesienia kosztéw zwiazanych z wyplata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstana
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za
wypadki i szkody powstale w zwigzku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, a takze szkody osob trzecich wynikajace
z organizacji i sposobu prowadzenia robét.

26) Wykonaweca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawcg lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnosé, w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

27) Przestrzegania norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego.

28) Koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogdlnego
porzadku na terenie budowy.

29) Przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiolu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robdt,

30) Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw zgodnosci, aprobal
technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.).

31) Zdemontowanie obiektéw tymeczasowych i uporzadkowanie terenu po zakoficzeniu robét.

32) Uzyskanie pozytywnych konficowych odbioréw przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udziatu w odbiorach.

33) Wykonanie  wszystkich  wymaganych  przepisami prawa préb, badan, nadzorow
i odbiorow z uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

34) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

35) Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu

powykonawczego.
36) Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:
a) piscmnie Zamawiajacego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o

koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokél koniecznosdci
okreslajacy zakres robét oraz szacunkows ich warto$é;
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b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacja projektowa, Wykonawca
jest zobowiazany niezwlocznie powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na realizacje inwestycji, jako$¢ robét,
opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspoélpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzieé
zapobiegajgeych zagrozeniom;

37) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektows i
STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego:

38) Przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokumentéw i informacji potrzebnych do oceny prawidiowosci wykonania Umowy.

39) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
rozwigzan majacych na celu uniknigcie lub zmniejszenie wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie Umowy. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich wplywu na
Termin wykonania robdt oraz przedstawi wyceng robot budowlanych wynikajgeych z wystapienia
tych okolicznosei.

§6
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy zatrudnienia na podstawie uméw o prace

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, wymaga

zatrudnienia przez Wykonawcg lub podwykonawcg na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy

z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy oséb wykonujacych wszystkie czynnosci polegajace na

fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszego zamdwienia na terenie

budowy oraz nadzér nad tymi pracami, za wyjatkiem osob pelnigcych samodzielne funkcje

w budownictwie.

Sposob i okres wymaganego zatrudnienia os6b realizujacych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia:

1) Zamawiajacy w trakcie realizacji zamdwienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonaweg na podstawie umowy o pracg osob wykonujaeych czynnosci polegajace na
tizyeznym wykonywaniu prac budowlanych na terenic budowy (stanowiska robotnicze) oraz
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem os6b peligcych samodzielne
funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robdt). Wykonawca i podwykonawca,
przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych stanowiskach
konieczna do prawidlowego wykonania liczbg oséb.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zaméwienia. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje sie do niezwlocznego
zalrudnienia na to miejsce innej osoby.

3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobg lub osoby, pod warunkiem, ze zostang speinione wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamdwienia,

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawce i podwykonawce

wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a:

Sposdb dokumentowania zatrudnienia ww. 0sdb:

1) Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowiazany do
przedstawienia Zamawiajacemu oswiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnoéci przy realizacji zamowienia. Q$wiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie,
datg zlozZenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja zamdwienia czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk,
rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedkladat
bgdzie Zamawiajagcemu do wgladu aktualne o$wiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) niniejszego
paragrafu potwierdzajace zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawce lub podwykonawce ftj.



aktualne na dzien wezwania oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajace
w szczegdlnosci: dokiadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacjg zamdwienia czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju umowy o
prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3) Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegélnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamOwienia zatrudnienia 0séb w innej formie niz okreélonej w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy (PIP).

§7
Personel Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kierowanie budowa i kierowanie robotami personel wskazany
przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy.
. Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w osobie:

b) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:

¢) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych w osobie:

Zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 3 w trakeie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osOb wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dzialala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§8
Podwykonawcy
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu ninigjszej umowy podwykonawcy.

2. Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej] umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej



podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlanej.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza do niego w
formie pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane:
1) niespetniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia ofrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5,

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstiwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umoéw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkOw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 30.000,00 zt.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem naliczenia kary umowne;.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozona
Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtoZzeniu  Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawey
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli



podwykonawea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaplaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania sie od obowiazku zaplaty, o ktérym mowa w ust. 13 lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapiat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, z wylaczeniem zaplaty na wniosek wykonawcy o ktérym mowa w ust. 13 moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

20.Zatgcznikiem do faktury beda o$wiadczenia wszystkich podwykonawcdw o tym, ze wszelkie platnosei
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaplatg naleznosci
z tytutu zawartych umoéw.

21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez podwykonawce, ktéry nie zostat ujawniony
przez Wykonaweg, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaplaty wynagrodzenia do
czasu dostarczenia oswiadczenia od tego podwykonawey, podwykonawedw o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary
umowne okreslone w § 16.

§9
Personel Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§ 10
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadaii okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzér inwestorski

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspélpracuje z inspektorem

nadzoru inwestorskiego.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajacego.
Wykonawea jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz
wszysikim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.
4. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukeji inspektora nadzoru,

projektanta i branzowych inspektorow.

L

§12
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze bgda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory cze¢sciowe dokonywane sa w celu czesciowego rozliczania i stanowig podstawe do
wystawienia faktury czgéciowej za wykonanie robot, wg protokétu odbioru robét wykonanych,
sporzadzonego przez kierownika budowy w danym okresie,

2) odbiér konicowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedlozeniu dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

3) odbidr ostateczny przed uplywem okresu gwarancji.
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Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu
w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie robét w tym terminie nie wstrzymuje, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje
si¢ za wykonane prawidiowo.

Wykonawcea zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do:

a) odbioru czg¢sciowego - pisemnie na adres Zamawiajacego z okresleniem daty zakonczenia robot,
w innym przypadku data wplywu zgloszenia uwazana bedzie za date zakoficzenia robot,

b) odbioru koficowego - wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego
z okresleniem daty zakonczenia robdt, w innym przypadku data wplywu uwazana bedzie
za date zakonczenia robot.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Obiorow dokonuje Komisja, w sklad, ktdrej wehodza:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

b) przedstawiciel Wykonawey — Kierownik budowy,

¢) przedstawiciel Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrebne protokoly

zawierajace, co najmniej: datg odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwote

brutto wartosci zrealizowanych robét, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy
czionkéw Komisji.

. W przypadku odbioru koncowego inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletnoéé przekazanych mu

przez Wykonawce dokumentow.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich nie zakoficzenia lub z powodu wystapienia
istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajacy odstepuje od
odbioru, do czasu usunigcia wad, wyznaczajac termin do ich usuniecia. Po zakoficzeniu robét lub
usunigeiu wad Wykonawca podejmuje czynnodci okreslone w ust. 3 lit. ,b” niniejszego paragrafu, a
Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru konicowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

10.0dbiér koficowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien

niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego warto$é uzytkowa wykonanych robot.

11.W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad Iub naruszen,

ktore nie nadaja si¢ do usunigcia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawea nie zdota ich usunaé w

czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartoéei uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robét okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonaé
oceny przez bieglego rzeczoznawcg budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazadaé od Wykonawcy wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawey, zachowujac przy tym
prawo potrgcenia wartosci wezesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

¢) zleci¢ wykonanie rob6t na koszt Wykonawey, potracajge ich wartos¢ i warto$é poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogoInych.

12. Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) dziennik budowy,
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c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow itp.
dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, date
rozpoczecia i zakonczenia robot,

¢) geodezyjna inwentaryzacjg powykonawczg robot i sieci uzbrojenia lerenu,

) kosztorys powykonawczy,

g) oswiadczenie kierownika budowy,

Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rgkojmi wymagajace zajecia pasa drogowego
mogg by¢ prowadzone tylko za zgeda Zamawiajacego po przedlozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastepczego.

Odbiér ostateczny zostanie dokonany przed uplywem terminu gwarancji i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu braku lub usunigciu wad powstalych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.,

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére stuzyé bedzie pokryciu roszczen

z tytufu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 10 % ogdlnej ceny brutto umowy tj. «.ceveveeneernnne zlotych.

a) Zabezpieczenie zostalo Wniesione W ....cceievinins. SSRGS e R e przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zaméwienia i okres udzielonej rekojmi za
wady.

¢) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie i na zasadach okre$lonych w art. 151 ustawy — Prawo zamdwieni publicznych,
lj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
zabezpieczenie roszezen z tytulu rgkojmi za wady zwrdcone zostanie Wykonawey najpdzniej w 15
dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady.

. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 2

Wykonawca zobowigzany bgdzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedfug wartosci umowy na
dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§14
Ubezpieczenie

. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajacemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC

z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwotg nie mniejszg niz wartos¢ oferty Wykonawcey tj.
.............. eeesvenswanssess ZH (SBOWIIE! Looiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e ea )y
ktdrej termin waznosci bedzie obejmowal okres obowiazywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.

W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktdrej kopia zostanie przedstawiona
Zamawiajacemu, nie bedzie obejmowat catego okresu obowiazywania umowy, Wykonawca zobowiazany
Jest podpisaé kolejne polisy w taki sposob, aby zapewniona byla cigglo$é ubezpieczenia przez caly okres
obowigzywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu niezwlocznie po
ich podpisaniu.

. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, ktoére przewyzsza sumy

ubezpieczeniowe wynikajace z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktérych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawee na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie naliczal kare umowng w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy, potwierdzenia ubezpieczenia terenu budowy, o ktérym mowa w §5 ust.2 pkt. 5) lit. c.

§15
Gwarancja i rekojmia

. Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........
miesigcy i liczy si¢ od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego calego Przedmiotu
UMOWY.

2) Wykonawea ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robot,
b) usunigcie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
pismie, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.

4) W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z gwarancji na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytulu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustgpu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej z
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

Rekojmia

1) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa
po uplywie ....coevvivinnanns miesiecy od daty dokonania koficowego odbioru przedmiotu umowy.

2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pi§mie Wykonawece w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usungé na wlasny koszt w uzgodnionym terminie nie dhizszym niz
1 miesige wszystkie wady odnoszgce si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazadal
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

4) Roszezenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usunigcie przez Wykonawcg wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
daje Zamawiajgcemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usuniecia wad przez
osobg frzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,

2) za zwilok¢ w usuni¢eiu wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym, odbiorze ostatecznym Ilub
w okresie gwarancji —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 5 dni
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy w realizacji robdt,
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4) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosei 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub
podwykonawey,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
kiérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokoscei 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) za nieprzedlozenie potwierdzenia ubezpieczenia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust.2 pkt. 5)
lit.c oraz § 14 ust. 5 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

8) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w §17
ust. 11 ust. 2—w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9) kary umowne z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
ninigjszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczenia.
0 ktorym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Wykonawca kazdorazowo zaplaci
Zamawiajgcemu  kary umowne w wysokosci 5% calkowitego wynagrodzenia  brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

. Laczna wysokos¢ kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze

przekroczy¢ 50% wartosci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §4 ust.
1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13
ninigjszej umowy bez koniecznoéci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

W przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacemu stuzy
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

§17
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy i Wykonawca bgdg mogli odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia

niniejszej umowy.
Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca opéznia si¢ z rozpoczgciem robdt budowlanych, o ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7
umowy o okres diuzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo
wezwania zlozonego na piSmie przez Zamawiajgcego do rozpoczecia robdt i jest oczywiste, ze
w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,
Wykonawcea pomimo zastrzezen Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu umowy w ciagu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje rob6t
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,
3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny na okres diuzszy niz
3 dni. Uzasadnione przerwy w pracy musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.
4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz

3%}
—

wskazane w ofercie Wykonawcy,

Czynnosci objgte niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany

W umowie,

6) W przypadku opéznienia diuzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do
odbioru czgsciowego wedlug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy

tn
e

zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez koniecznosci wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,



8.

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub ninigjsza
umowsg, jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w (ym celu odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6)
niniejszego ustgpu,

8) Wykonawca do realizacji zamowienia uzywa innych materialow i urzadzen niz wskazat w ofercie,

9) Zlozono wniosek o upadlos¢ Wykonawcy, otwarto postepowanie ukiadowe lub Wykonawca
przystgpit do likwidacji swojej firmy,

10) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czgdei umowy,

11) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsiebiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadea w celu zabezpieczenia naleznosei kredytodawcdw lub jezeli
prowadzone jest jakickolwick dzialanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore (wedlug
obowigzujgcego prawa) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndw lub
zdarzen,

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie uktadowe lub egzekucyjne. ktoére w ocenie
Zamawiajgcego, uniemozliwi prawidiowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywiazania si¢ z obowigzku wskazanego w § 6 ust, 3 pkt 1)1 2).

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca

Jest zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego

od umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji rob6t w toku przy udziale Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkéd, jakie poniést Zamawiajacy, w zwigzku z odstapieniem od umowy,

4) zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie
pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa

Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywnie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.
W  przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawcew przewidzianym w umowie terminic
z obowigzkéw, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo sporzadzic
jednostronnie na koszt Wykonawey inwentaryzacj¢ robot w toku oraz protokédl przekazania terenu
budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pi§mie.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robét i zabezpieczenia niezakonczonych robét oraz placu budowy, o ile
Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.
W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz
materialy zamontowane stanowia wlasnosé Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.
Wykonawcey przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajacym 30 dni od daty

powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,
2) odmawia bez uzasadnienia zaplaty wynagrodzenia.

. Odstgpienie od umowy nastgpuje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawey zlozone

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosei o okolicznos$ei uzasadniajacej odstapienie pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
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10.Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey Inspektor nadzoru,
branzowi inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz wartos¢
wykonanych robé6t. Z czynnosei tych zostanie sporzadzony protoko! robot w toku.

11.Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robét w toku, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o odstapieniu od umowy, upowaznia drugg stron¢ do sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

12. Protokét robdt, o ktérym mowa w ust. 10 ninigjszego paragrafu stanowi podstawe do zaplaty
Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci prac i materialow, na dzien sporzadzenia
protokolu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie begdzie wyplacone na
podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §4 ust. 6 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13
niniejszego paragrafu.

13. Nie jest mozliwa zaplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie
wystagpienia okolicznosci, ktére powodowalyby, ze wykonanie niniejsze] umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

§18
Sila wyisza

Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie sig

z zobowiazan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

1. Przez sile wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, powodZ, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace
charakter sily wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez sile wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pi$mie druga strone
o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania si¢ na
wystapienie sity wyzszej.

4. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwlocznie o tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie
1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé zmiany
umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia
w postepowaniu o udzielenie zamdowienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy o zamdOwienie publiczne w nastepujacym zakresie:
1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia, w tym konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem rob6t zamiennych,

¢) z powodu keniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, a ktére wplywaja na zmiang terminu wykonania zamdwienia
podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego,
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2)

3)

4)

¢) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym powodujgeych koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

f) z powodu dzialania 0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sg
spowodowanie z winy ktérejkolwiek ze stron,

g) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych objgtych umowa,

h) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie robot. Pod pojeciem ,,niesprzyjajace warunki
atmosferyczne™ rozumie sie warunki atmosferyczne, ktére swoim zakresem (intensywnosc
opadéw, temperatura) i terminem (dhugos§¢ trwania) odbiegajg od warunkéw atmosferycznych
charakterystycznych dla tej pory roku i tego rejonu w latach ubieglych a obowigzujgce przepisy
nie dopuszczaja do realizacji lub nakazuja wstrzymanie robot,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

i) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bgdzie mial wplyw na termin realizacji robot,

k) w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1) w przypadku okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy (j. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajace lub uniemozliwiajace
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materiatow
niezbednych do realizacji robot,

0) w przypadku koniecznosci udzielenia zamdwienia uzupelniajacego w rozumienia art. 67 ust.1
Prawa zaméwien publicznych, ktdrego realizacja bgdzie miata wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy.

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w czesci stanie si¢ zbgdne Zamawiajacemu z obiektywnie uzasadnionego
powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznosé¢ ich zaniechania,

b) z powodu koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego
zmian w Dokumentacji projektowe;.

Co do oznaczenia stron wylgcznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamdwien

publicznych nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiang.

Co do wysokosei wynagrodzenia:

a) w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tafiszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwiekszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu
koniecznosci. Podstawg do oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy.

¢) w przypadku Koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgdci robodt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu

Umowy,
d) z powodu koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego
zmian w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosei uwzgledniajacych uwarunkowania
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wplywajace na uzyteczno$é, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich
uzytkownikéw,

e) w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg
skutkowaé w swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

f) z powodu wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) koniecznosei zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

5) Materiatow/technologii wykonania robét budowlanych

a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamowienia, przyczyniaé si¢ do nieuzasadnionego
zwickszenia parametrow inwestycji,

b) Musi byé korzystna dla Zamawiajgcego i/lub przyszlego uzytkownika,

c) Nastgpié¢ na skutek zmian materialowych/technologicznych spowodowanych okolicznosciami:

niedostepnosci na rynku materiatléw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

— zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialow i/ lub urzadzen,

— pojawieniem sig¢ na rynku materialéw i / lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajace] na
obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

— koniecznoscig zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych materialéw / rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, gdyby zastosowanie
przewidzianych materialéw / rozwiagzan w dokumentacji projektowej grozilo nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia na dzien odbioru przedmiotu
zamowienia.

6) Udziatu podwykonawcow/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamdéwienia
a) skorzystania z podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow w realizacji zaméwienia mimo, iz
w zlozonej ofercie Wykonaweca nie przewidywal realizacji zamowienia w podwykonawstwie,
b) zmiany zakresu rob6t realizowanych w podwykonawstwie,
c) zmiany podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkow
wynikajacych z obowiazujacego prawa, w tym w szczegélnosei art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamowien
publicznych oraz zasad ogblnych rzadzacych ta ustawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego
ancksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §7 i §9. Strona
wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pi$mie do drugiej strony. Druga strona
zobowigzana jest przedstawic swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wplywu zmian na realizacje zamoéwienia: protokoly koniecznosci,
kosztorysy robdt zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.
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§20
Rozsirzyganie sporow

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamdwien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Jezeli powstang spory dotyczgce wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajgcy i Wykonawca doloza
wszelkich staran, aby rozwigzaé je pomiedzy soba.

3. Sadem powszechnym wiasciwym dla rozstrzygnigceia ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwiaza
w sposob, o ktérym mowa powyzej bedzie sgd powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21
Postanowienia koncowe
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA

Pod wzgigdem formalno-prawnym

ilie budzi zastrzezen

Sporzadzit: Sprawdzit: :
Sztum, drig “23’“)1.6 | e
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