UMOWA Nr GK I11.272. 2018 - PROJEKT

zawarta wdniu ... 2018 r. pomigdzy

Miastem i Gming Sztum w imieniu, ktorej dziala

Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum — Ryszard Wirtwein
zwang dalej Zamawiajgcym,

a

zwanym Wykonaweg

Umowe zawiera sie bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych, art. 4 pkt 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zgodnie z § 9 Zarzadzenia Nr 2.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamowien
publicznych o wartosci nieprzekraczajacej kwoty 30 000 euro.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest usiuga sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
przy realizacji inwestyeji pn.: MODERNIZACJA DROG Z ZASTOSOWANIEM PLYT YOMBO
NA TERENIE GMINY SZTUM Z PODZIALEM NA CZESC I, CZESC 11 i CZESC 11l zwanego
dalej Przedmiotem umowy.

I

2.

Zakres nadzorowanych robét budowlanych
Zakres modernizacji drog w Czeéci — I obgjmuje drogi:
- Parpary - odcinek drogi obejmujacy czgs¢ dziatek nr 1,488 obreb Usnice, 5/1, 15/4, 5/2 obrgb
Gosciszewo,
- uzupelnienie przestrzeni miedzy plytami o montaz 3 plyty dz. nr 65,
- Biala Géra — drogi obejmujace dziatki nr 315/2 1 17 obrgb Biata Gora,
- Gosciszewo — drogi obejmujace dzialki nr 108, 147/1 i 249 obrgb Gosciszewo,
- Sztumskie Pole — droga obejmujaca dziatki 178/1, 176/7, 149/1 i 141/1 obreb Sztumskie Pole,
- Pieklo — droga obejmujaca cze$¢ dziatki nr 135 obreb Pieklo.
Zakres modernizacji drég w CzeSci — II obejmuje drog:
- Zajezierze - odcinek drég obejmujacy czgs¢ dziatek nr 48 i 64 obreb Zajezierze
- Czernin — droga obejmujaca cz¢s¢ dziatki nr 93/2 obrgb Barlewice,
- Szpitalna Wie$ cze$é dziatki nr 314/1 obrgb Barlewice,
- Koniecwald — drogi obejmujace czgé¢ dzialek nr 107, 31 1205/4 obrgb Koniecwald,
- odcinek drogi obejmujacy cz¢s¢ dziatki nr 107 obr. Koniecwald,
- Sztumska Wie$ - Zajezierze — droga obejmujaca dziatki 333 obreb Sztumska Wies i dz. nr 157
obreb Zajezierze,
Zakres modernizacji drég w Czeéci — ITI obejmuje drogi:
- Nowa Wies - odcinek drogi obejmujacy cz¢é¢ dziatek nr 181 i 179 obreb
Nowa Wies,
- Gronajny — droga obejmujaca czes¢ dziatki nr 10/2 obr¢b Gronajny,
- Koslinka — droga obejmujaca czes¢ dzialki nr 49 obrgb Koslinka,
- Postolin — droga obejmujaca czgs¢ dzialki 25 obreb Postolin,
- Kepina — droga obejmujaca czgs$¢ dziatki nr 71 obrgb Kepina,
- droga obejmujaca czg¢s¢ dziatki nr 35 obreb Kepina,
- Pietrzwald - droga obejmujaca czgsc dzialek nr 70 i 156 obrgb Pietrzwald.

Szezegolowy opis Przedmiotu umowy znajduje sig W dokumentacjach projektowych tj.

dokumentacjach budowlano - wykonawczych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych przygotowanej na zlecenie Zamawiajacego, z ktérej trescig Wykonawca
o$wiadcza, iz si¢ zapoznal,
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§2
Obowiazki Wykonawcy

Szczegbdlowy zakres obowigzkéw Wykonawcy, zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy:

a)

b)

©)

d)
€)

f)
g)

h)

)

k)

petnienie obowiazkow nadzoru inwestorskiego — na czas prowadzenia robét budowlanych i na okres
gwarancji,
uzgodnienic z wykonawca robdt budowlanych harmonogramu TzeczOwo — lerminowego,

przedstawiajacego cykl realizacji robot budowlanych, weryfikacja harmonogramu, po zatwierdzeniu

przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacemu,

zatwierdzenic wykonawcy robdt kart programu zapewnienia jako$ci na materialy i urzadzenia

wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, petnienie funkcji koordynacyjnych,

zglaszanie Zamawiajacemu o wprowadzonych przez wykonawce robét mna teren budowy

podwykonawcach,

udzial w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot budowlanych,

przeanalizowanic i zatwierdzenie wykonawcy robot nastepujacych dokumentow:

— harmonogramu rzeczowo — terminowego robot oraz jego aktualizacja,

— planu BIOZ,

wykonawea rob6t zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu kompletu ww. dokumentow

w terminie 14 dni od podpisania z nim umowy,

dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami:

~ uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie,

— uzupehnienie dokumentacji i wyjasnianiec watpliwosci dotyczacych realizacji projektu,
biezace analizowanie zagrozen dla prawidiowej realizacji robot budowlanych wyniklych w trakcie

wykonywania robét, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz ich

eliminacja,

weryfikacja i zatwierdzenie aktualizacji harmonogramu rzeczowo — terminowego, przedkladanie ich

do akceptacji Zamawiajgcemu i dokonywanie uzgodnieft z wykonawcg robot budowlanych w tym

zakresie,
biezacy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo
budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:

— kontrolowanie jakoséci wykonanych robot oraz zastosowanych materiatéw 1 urzadzen. ich
zgodnosci z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami budowlanymi, obowigzujacymi
normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak
rowniez ich zgodnosci z dokumentacja projektows, oferta przetargowa wykonawcy robot
budowlanych oraz zawartg z nim umowa,

—sprawdzenie posiadania przez wykonawce robdt budowlanych odpowiednich dokumentow
(atestow, certyfikatow, deklaracji jakosdei, wynikow badan) dotyczacych materialow i urzadzen,

— weryfikacje obmiaréw wykonanych robot przez wykonawcg robét budowlanych pod wzgledem
rzeczowym, zgodnosci z obowiazujgcymi normami;

— udzial w inwentaryzacji robét w toku przeprowadzanych przez wykonawcg robot budowlanych.

_czuwanie nad terminowoscia realizacji Przedmiotu umowy — kontrola zgodnosci przebiegu robot
z obowiazujacym harmonogramem rzeczowo — lerminowym,

—uczestnictwo we wszelkich odbiorach wykonywanych robét (czgsciowych, zanikajacych,
ponaprawczych) oraz odbiorach koncowych poszczegdlnych podzadan robdt budowlanych
i odbiorze ostatecznym. W ramach tych czynnosci Wykonawca zobowigzany jest do: stwierdzenia
kompletnosci dokumentacji odbiorowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami,
przekazania Zamawiajacemu protokotu odbioru, przedstawienia Zamawiajacemu stanowiska
w sprawie wad stwierdzonych podczas poszczegolnych odbiordw,

— poinformowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych Kkoniecznosé
podjecia decyzji w kwestii zasadnosci i wysokosci ewentualnego obnizenia wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane, z tytutu wad,
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—nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad,

—rozwigzywanie biezacych problemow technicznych powstajacych na budowie,

— skladanie Zamawiajacemu miesigcznych, pisemnych raportow, w terminie do 7 dnia po uplywie
kazdego miesigea kalendarzowego, zawierajacych informacje o stanie zaawansowania robot
budowlanych, wszelkich przypadkach ujawnionych wad 1 opéznien w realizacji robot
budowlanych,

—informowanie Zamawiajacego o powstalej koniecznosci naliczania kar umownych,

~wyegzekwowanie od wykonawcy robét i sprawdzenie wszystkich dokumentéw niezbgdnych do
zgloszenia obiektu do odbioru koncowego,

—prowadzenie i archiwizacja korespondencji dotyczacej robét budowlanych oraz przekazanie jej
Zamawiajacemu w stanie kompletnym po ich zakoficzeniu,

—wykonanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,

—przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu wszelkich innych informacji zwigzanych
z realizacja robét budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym.

i) stawienie si¢ w siedzibie Zamawiajacego W odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, W
zadeklarowanym w ofercie terminie do .v........0. dni,
Wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzenia nastgpujacych rodzajéw odbiorow:
a) czesciowych.
b) koncowego,
c) ostatecznego — przed uptywem okresu gwarancji udzielonej przez wykonawcg robot.
Wykonawca sporzadzi sprawozdanie z zakonczenia zadania i przekaze Zamawiajacemu po dokonaniu
odbioru, o kiérym mowa w ust. 2 lit. ,c”. niniejszego paragrafu, z zalaczeniem nastgpujacych
dokumentow:
a) bezusterkowych protokotow odbioru konicowego robdt budowlanych,
b) zaktualizowana dokumentacjg projektowa, powykonawcza,
c) inwentaryzacje geodezyjng w 2 egz. ,
d) korespondengji i innej dokumentacji dotyczacej realizacji robét budowlanych,
¢) karta/ami gwarancyjna/ymi wybudowanego obiekt,
f) harmonogramem przegladow wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi okreslonych
w umowach i wynikajacych z przepisow prawa,
Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu koficowego jest podstawa do koncowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy udzial w przegladach gwarancyjnych oraz nadzor
i odbior prac wyniklych w okresie gwarancji, z kontrola terminu ich usunigeia okreslona
w protokole przegladu.
Wykonawca zobowiazany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwiazania wszelkiego
rodzaju skarg i roszczen os6b trzecich wywotanych realizacjg zadania, o ktéorym mowa w §l
ust. 1, przez czas trwania niniejszej umowy i w okresie gwarancji, w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

§3

Przedstawiciele os6b ze strony Zamawiajacego

Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§4

Przedstawiciele 0os6b ze strony Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robot
w petnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazane funkcje pelni¢ beda:

a) nadzér nad robotami budowlanymi — branza drogowa sprawowaé bedzie: ............... nr
UPIAWIIENA — +oovonnnnnsmnonaos .



Wykonawca o$wiadeza, ze znane mu sa podstawowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r. poz.12 ze zm.),
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawic samodzielnych
funkcji technicznych w  budownictwie i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnodci geodezyjnych obowigzujgeych w budownictwie, ktére bgdzie scisle
wypetnia¢.

Zamawiajacy w dniu podpisania ninigjszej umowy przekaze Wykonawey kserokopie umoéw
Nr GK IL.272......... 2018 Zzdnia covvenivaanns 2018r. z wykonawcg robdt budowlanych.

Wykonawea jest w granicach upowaznienia wynikajacego z niniejszej umowy, przedstawicielem
Zamawiajacego.

Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robot polecen zwiagzanych i niezbgdnych
do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawarta umowa oraz dokumentacja
projektowa ze szczego6lng kontrolg jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji
niosacych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robot objetych dokumentacja projektows
i powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia umownego wykonawey robot.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 5 niniejszego
paragrafu.

Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastapi¢ w sytuacjach losowych
i nieprzewidzianych.

Zamawiajacy, za pisemng zgoda, dopuszcza dokonanie zmiany os6b wskazanych w ust. 1 ninigjszego
paragrafu, na warunkach okreslonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, nowe osoby powotane do
pelnienia ww. obowiazkoéw musza speiniaé wymagania okreslone dla danej funkeji.

§5

Prawa Wykonawcy

Wykonawca ma prawo:

1.

wydawaé kierownikowi robét polecenia, potwierdzone sporzadzeniem notatki dotyczace: usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob, badan, robdt, elementow zakrytych wymagajacych
odkrycia oraz przedstawienia ekspertyz zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi i
dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

zada¢ od kierownika robét dokonania poprawek bagdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywolaé zagrozenie lub spowodowaé niedopuszczalna niezgodnos¢ z projekiem.

§6
Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1.

przekazania Wykonawcy nastgpujacych dokumentow:

a) dokumentacji projektowe;j,

b) zgloszenia,

¢) kopii um6w zawartych pomigdzy Zamawiajacym, a wykonawcg robot budowlanych,

d) innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego niezbgdnych lub pomocnych przy
realizacji rob6t budowlanych,

. udziatu w naradach koordynacyjnych,
. przekazania Wykonawcy informacji o wplynigciu pisemnego zgloszenia gotowosci wykonawcy robot

do odbioru czgéciowego w ciggu 2 dni roboczych,

. wyznaczenia daty odbiorow czesciowych w terminie do 7 dni od pisemnego zgloszenia przez

wykonawcg robot gotowosci odbioru,
4
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udziatu w odbiorach czgsciowych,

wyznaczenia daty odbioru koncowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie
do 10 dni od pisemnego zgloszenia przez wykonaweg robot gotowosci odbioru,

udziatu w odbiorze koncowym,

udzialu w odbiorze ostatecznym,

udziatu w komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej
w przypadkach odstapienia od umowy na wykonanie robot,

10. zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidlowe wykonywanie okreslonych w niniejsze] umowie

wn

i

obowiazkow.
§7

Termin realizacji, gwarancji i r¢kojmi

1. Zamawiajacy planuje zakoficzenie rob6t budowlanych w terminie do dnia 31.10.2018 roku od dnia
zawarcia umowy. Termin wykonania ustugi ustala sig nastepujaco:
a) Wykonaweca rozpoeznie $wiadczenie uslugi nadzoru w dacie przekazania placu budowy

wykonawcy robét budowlanych, na podstawie uméw Nt GKI11.272. .2018zdnia.......... 2018r.
b) zakonczenie ustugi objetej niniejszg umowa nastapi w dniu uptywu okresu rekojmi i gwarancji na
roboty budowlane tj. ............ miesiecy od podpisania bezusterkowego protokotu koncowego.
Okres gwarancji i rekojmi wydluza si¢ o okres wydtuzenia gwarancji Wykonawcy robot
budowlanych.
§8
Rozliczenia

Strony zgodnie ustalaja, ze za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie brutto: ..........oooeeee zt (stownie zlotych: .......cooiniinnn 00/100).

Z czego wartosé dla Czescil ... ,CzesciIl .....unuss C7EEE1 T v s emiminmm saniniiviss sxas

Faktury nalezy wystawiac¢ dla:

Miasto i Gmina Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum NIP 579-22-11-352.

Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczaltowym

tj. zawierajacym wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie

przez caly okres obowiazywania niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonywanie ustugi przy realizacji Przedmiotu umowy odbywa¢ si¢ bedzie na

podstawie faktur czgsciowych oraz faktury koficowej. Zaplata kazdej czgsei wynagrodzenia nastapl

po wykonaniu przez Wykonawcg wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie zaplaty naleznosci za wykonana ustugg proporcjonalnie

do odebranych i wykonanych robét budowlanych na podstawie protokotéw odbioru oraz faktur

wystawionych przez wykonawcg robot.

W przypadku zastrzezen, Zamawiajacy zawiadomi o nich Wykonawce na pismie. Potwierdzenie ich

wyeliminowania na pismie przez przedstawiciela Zamawiajacego stanowi podstawg do wystawienia

faktury.

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty kwoty okreslonej w prawidlowo wystawionej fakturze na konto

Wykonawcy w terminie do 21 (slownie: dwadziescia jeden) dni liczac od dnia jej wplywu do
siedziby Zamawiajacego. W przypadku nieterminowego uregulowania nalezno$ci Zamawiajgcy

zaplaci odsetki ustawowe za kazdy dzief nie dotrzymania terminu.

Za dziefi wykonania zobowiazania uwaza sig dzien obciazania rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ bez odzielnego wynagrodzenia:

a) przeglady gwarancyjne oraz nadzor i odbidr ewentualnych usterek wyniklych w okresie rekojmi
i gwarancji, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy,

b) odbidr ostateczny, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 lit. ,,c” niniejszej umowy,

¢) opiniowanie i wskazywanie sposobu rozwiazania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen 0sob
trzecich wywolanych realizacja zadania, o ktorych mowa w §2 ust. 6 niniejszej umowy,
a zaistnialych od odbioru koncowego do odbioru ostatecznego.
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§9
Odpowiedzialnos¢ i kary

Wykonawca odpowiedzialny jest za nalezyte wykonanie calego Przedmiotu umowy zgodne z umowa,
dokumentacja projektowa i przepisami.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za szkody, kiore
powstang podczas lub w zwiazku z realizacjg umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za uchybienie w pelnieniu obowiazkéw nadzoru
w nastepujacych przypadkach:

a) za nic uczestniczenie w odbiorach, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lit. ,.a” — ,,b” niniejszej umMowy -
w wysokosci 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,

b) za nicuzasadnione spowodowanie zwloki w przystgpieniu do odbioru z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokoscei 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kary umownej z wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8

usl. 1 niniejszej umowy.

Zaplata kar umownych nie wylacza dalej idace; odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcey

z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Suma kar umownych z kazdego tytulu, nie moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie, o Ktorym mowa w

§8 ust. 1 niniejszej umowy.

Uprawnienie okreslone wyzej nie wyklucza prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogdlnych.

§10
Podwykonawstwo

Wykonawca nie ma prawa podzleca¢ wykonania umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiajacego.
Podzlecenic wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i spelnienia przez osobg trzecig warunkow
umownych i wynikajacych z przepisow prawa, jakie wymagane sa od Wykonawcy.

§11
Odstapienie od umowy

Wykonawey przystuguje kara umowna za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacemu przystuguje kara umowna za odstapienie od umowy z przyczyn lezgeych po stronie
Wykonawcy w wysokosei 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 nini¢jszej UmMoOwWY.
Naliczenie kar umownych nie wylacza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na
zasadach ogdlnych.

§12
Rozwigzanie umowy

Strony dopuszczaja mozliwosé rozwiazania niniejszej umowy, z zachowaniem 2-tygodniowego okresu
wypowiedzenia. W takim przypadku strony dokonajg rozliczenia za okres petnienia czynnosci.

W wypadku zamiaru rozwiazania umowy przez Wykonawcg. zobowiazuje si¢ on swiadczy¢ ushugg
do czasu wylonienia przez Zamawiajacego nowego Inspektora nadzoru.



§13
Rozstrzyganie sporow

1. Jakiekolwiek zmiany warunkéw umowy moga by¢ dokonane tylko za pisemna zgoda obu stron, pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i przepisy wykonawcze do ustawy.

3. Strony umowy dazy¢ beda do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw wyniklych na tle
realizacji umowy.

4, Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wilasciwy
migjscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawecy.

..................................................................................................................

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA




