UMOWA NrRI.............. 2017 PROJEKT

zawarta w dniu ..., 020171, pomigdzy

Miastem i Gming Sztum w imieniu, ktorej dziala

Zastgpea Burmistrza Miasta i Gminy Sztum — Ryszard Wirtwein
zwana dalej ZAMAWIAJACYM, a

......................................................................................................................

TEPreZENtOWANYM PIZEZ .ouvvvivnernsrersssmnsenscensaseronnsons
zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postepowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 1. poz. 1579),
opublikowanego w Biuletynie Zamowieft Publicznych nr ... zostala zawarta umowa o
nasigpujacej tresci:

b

§1
Przedmiot umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty zlozonej przez Wykonaweg na zadanie pn.
,Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z Parku Przemyslowego w
Sztumie” realizowane w ramach zadania budzetowego pn. .Budowa kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody opadowe z Parku Przemyslowego w Sztumie™, zwane dalej przedmiotem umowy.

Opis przedmiotu umowy:
Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z Parku
Przemyslowego w Sztumie.

Zakres umowy obejmuje w szezegolnosci:

1) opracowanie programu planowanych badan archeologicznych i sposobu ich prowadzenia w
stanowisku archeologicznym wigczonym do wojewodzkiej ewidencji zabytkow oraz oznaczonym w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru Koniecwald i Kepina
(Uchwata nr XX/60/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwca 2007r.) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987 ze zm.), zw. dalej Rozporzgdzeniem,

2) przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych objetych
przedmiotem zaméwienia,

3) zlozenie wniosku wraz z kompletem niezb¢dnych dokumentow, w siedzibie Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

4) uzyskanie pozwolenia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac
archeologicznych,

5) wykonanie archeologicznych badai ratowniczych wraz ze sporzadzeniem dokumentacji
archeologiczno — konserwatorskiej przez osobg uprawniona w  zakresie niezbgdnym dla
umozliwienia rozpoczecia realizacji robét budowlanych na terenie objgtym strefg konserwatorsky:
wykonanie prac ziemnych, biczace $ledzenie i dokumentowanie opisowe, rysunkowe oraz
fotograficzne profili wykopéw, a takze zbieranic archeologicznego materialu ruchomego z
wykopéw, w przypadku stwierdzenia wystgpowania na obszarze prac badawczych zabytkow



archeologicznych - wykonanie wszelkich czynnosci wymaganych przepisami o ochronie zabytkow i
opieki nad zabytkami.

6) zabezpieczenie terenu prac archeologicznych w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844, z poézn. zm.),
oraz przepisami Prawa Budowlanego,

7) ziemig z wykopdw nalezy skiadowaé w poblizu terenu wskazanego do badan, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego

8) uporzadkowanie terenu badaf po zakonczeniu prac badawczych w sposob nie powodujacy
zniszezenia pozostawionych tamze zabytkéw archeologicznych,

9) magazynowanie, konserwacje i dozor pozyskanych dobr kultury i przekazanie ich, zgodnie z decyzja
Pomorskiego Wojew6dzkicgo Konserwatora Zabytkéw do wskazanych zbiorow muzealnych,

10) uzyskanie od PWKZ potwierdzenia zakonczenia i odbioru koficowego prac obj¢tych umowa,

11) sporzadzenia sprawozdania z wykonanych badan archeologicznych, stwierdzajacego m.in.
mozliwo$é rozpoczecia przez Zamawiajgcego prac budowlanych przy realizacji planowanej
inwestycji, przekazanie sprawozdania PWKZ i Zamawiajgcemu,

12) opracowanie wynikéw przeprowadzonych badan archeologicznych, zgodnie ze standardami
okreslonymi w Rozporzadzeniu, przekazanie dokumentacji PWKZ i Zamawiajgcemu.

13) budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacego wody opadowe z istniejacego
zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dz. nr 215/6 w Koniecwaldzie

14) obsianie trawa na humusie miejsc po wykonanych wykopach oraz odtworzenie stanu nawierzchni
terenu na ktérym prowadzone byty roboty budowlane,

15) wykonanie lymczasowe] organizacji ruchu drogowego,

16) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

17) przestrzeganie uzgodnien branzowych oraz ponoszenie kosztéw z tym zwigzanych.

Humus zostanie zdjety osobno i rozplantowany w miejscu jego zdjgcia.

Szezegolowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, uzgodnienia branzowe
i specylfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) opracowana przez: HYDRO
— TERM Biuro Projektowo — Inwestycyjne z Malborka, z ktérych trescia Wykonawca oswiadcza, iz sie
zapoznal,

UWAGA: Realizacja przedmiotu zamoéwienia wykonywana bedzie przy obiektach eczynnych. Nalezy
przewidzie¢ prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacjg. Teren
budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegélng starannos¢, aby uniemozliwi¢ dostep osob postronnych.

§2
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczanych przez Wykonawcg.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (1j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane do budowy materialy posiadaly wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji zamowienia zastosowanie urzadzeni i materialow réwnowaznych
lub lepszych, co do jakosci, parametrow technicznych i suroweéw uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materiatow i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawea w ciagu 3 dni obowiagzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat zgodnoséci z Polska Normg lub aprobata
techniczng.
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Material rozbiorkowy Wykonawca zaladuje i odtransportuje na skiadowisko Wykonawcy zgodnie z
zapisami STWiORB. Materialy z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy zgodnie 2z
obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze
Zm.).

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamowienia (w tym réwniez w dokumentacji projektowej) wystepuja
odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej. w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3

Termin realizacji
Termin rozpoczgcia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30.05.2018r.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzied okreslony w ust. 2, do ktérego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejszg umowa.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w okresie gwarancji, to jest w terminie ... miesiecy od dnia Odbioru
Koncowego, usunaé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe brutto, tj. wraz z podatkiem
VAT w kwocie:

stownie: cooooiviiiiiinnin S SR S TR TR RV e Sk S e R R A R P - Y Y SRR Y

Faktury nalezy wystawia¢ dla: Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,

NIP 579-22-11-352.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym —

jak okreslono w SIWZ:

1) Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specytikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz niniejszg umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
nie oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy. a takze
oddzialywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

2) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur czesciowych

wystawionych przez Wykonaweg za wykonane czgéci przedmiotu umowy wymienione w

harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym.

Faktura czeéciowa wyslawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zrealizowanych rob6t budowlanych na podstawie protokotu czgsciowego odbioru robat,

jednakze nie czesciej niz raz w miesigeu.

Laczna kwota, na jaka zostana wystawione faktury czgsciowe nie moze przekroczy¢ 90% wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostala czgs¢ wynagrodzenia zostanie

zaplacona na podstawie faktury koncowej.

Rozliczenie koficowe nastapi po wystawieniu faktury korficowej, po dokonaniu odbioru koncowego

przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robot.

Termin zaplaty strony ustalaja do 21 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania platnosci

uznaje sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nalezno$é zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.
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Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal sig¢ z wszystkimi
warunkami, ktore sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Rozliczenie faktur czesciowych oraz faktury koficowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po
odebraniu tych robét przez Zamawiajgcego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z
podwykonawcami, w przypadku, gdy odbidr obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow, z
zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

Zalgcznikiem do faktury bgdzie o$wiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcaw potwierdzajace, ze
Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowg uregulowat naleznosci z tytutlu wykonanych i odebranych
robat.

. Przez Podwykonawcéw, o kiérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.

§5
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawey

Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacja projektowa w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Wyznaczenie daty odbioréw czgéciowych nie pézniej niz w ciagu 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawcg gotowosci odbioru.

4) Udzial w odbiorach czgsciowych.

5) Wyznaczenie i rozpoczeeie daty odbioru koficowego przedmiotu umowy nie pdZniej niz w ciagu
14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci odbioru i dostarczeniu przez
Wykonawee dokumentéw odbiorowych.

6) Udzial w odbiorze koficowym.

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8) Udzial w odbiorze ostatecznym.

Do obowigzkoéw Wykonawcey nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

2) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie ktorego dokonat
wyceny wartosei przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego
poszczegdlnych robot.

5) Przed rozpoczgciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyle zabezpieczenic placu budowy oraz zaplecza
budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy 1 w jej
obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostgpem o0séb trzecich, doprowadzenie medidw dla potrzeb
placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania $ciekow, ponoszenie kosztow zZuzycia
wody, energii. zrzutu $ciekéw i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanic wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robot i ewentualnych
utrudnieniach,

¢) ubezpieczenie terenu budowy,

6) Przestrzeganie warunkéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.



7) Rozpoczgcie robot budowlanych w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywania prac.

9) Prowadzenie robot rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

10) Prowadzenie i realizacja poleceni wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym w STWiORB.

12) Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynaé, na jakos¢
robét lub termin zakonczenia robot.

13) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrelach oraz o
zaistniatych wypadkach.

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robot oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji robot,

¢) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jakosci.

Termin przckazania kompletnych dokumentow:

— 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanic harmonogramu rZECZOWO-terminowo-
finansowego,

~ 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji rob6t, BIOZ oraz programu
zapewnienia jakosci.

15) Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacj¢ przedstawionego harmonogramu albo na
wniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i przedtozyé Zamawiajgcemu do
ponownej akceplacji poprawiony harmonogram w terminic 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia
niniejszego ustgpu maja zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajacych z koniecznosci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o
ktérych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

16) Zapewnicnia we wilasnym zakresie biezacej obslugi geotechnicznej 1 geodezyjnej igcznie
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robot.

17) Przedkladania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

18) Wykonawca przed dokonaniem zaméwienia materialow, urzadzen i wyposazenia zobowiazuje sig
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument »zatwierdzenie
materialowe™. Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje materialéw, urzadzen i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji
zgodnosei.

19) Pisemne informowanie Zamawiajacego o kazde] zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON
i telefonu.

20) Wykonywanie na wiasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogdlnodostgpnych drogach
i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przejezdnos¢ i bezpieczefistwo ogodlnodostgpnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po
terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.

21) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru  koncowego,
odpowiedzialnoéé dotyczy w szczegolnosci wynikajacych z przepisow BHP, przeciwpozarowych,
porzadkowych oraz zdarzen losowych.



22)

26)

27)
28)
29)

30)

31)

35)

36)

Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, shuzby ratownicze itp.). dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace
na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wiascicielami lub
administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiaseicieli tych sieci.

Korzystanie z mediéw: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzadzen pomiarowych
energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody
i energil.

Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajgcia chodnikow oraz drég ponosi
Wykonawca.

Poniesienia kosztow zwigzanych z wyplata odszkodowan za wszelkie zniszczenia. ktore powstana
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
wypadki i szkody powstale w zwigzku z nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zaméwienia, a takze szkody oséb trzecich wynikajace
z organizacji i sposobu prowadzenia rob6t.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnosé, w
zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

Przestrzegania norm w zakresie ochrony érodowiska naturalnego.

Koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego
porzadku na terenie budowy.

Przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robot.

Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci
i aprobat technicznych lub aprobaty technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.).

Zdemontowanie obiektéw tymezasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

Uzyskanie pozytywnych koncowych odbiorow przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udziatu w odbiorach.

Wykonanie  wszystkich  wymaganych  przepisami  prawa préb, badan, nadzorow
i odbioréw z uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji
papierowej 1 1 egz. w wersji elektronicznej.

Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu
powykonawczego.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:

a) pisemnie Zamawiajacego — za posredniciwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot koniecznosei
okreslajacy zakres robdt oraz szacunkowa ich wartosé;

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacja projektowa, Wykonawca
jest zobowiazany niezwiocznie powiadomié Inspektora nadzoru inweslorskiego;

c) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na realizacjg¢ inwestycji, jakos¢ robot,
opéznienie planowanej daty zakoficzenia robdt jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspélpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzigé
zapobiegajacych zagrozeniom;

37) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nicobjetych dokumentacjg projektows i

STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego;

38) Przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy,

wszelkich dokumentéw i informacji potrzebnych do oceny prawidfowosci wykonania Umowy.



39) Wykonawea opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje rozwiazan majacych na celu uniknigcie lub zmniejszenie wptywu takiego wydarzenia
lub okolicznoéci na wykonanie Umowy. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu oceng ich
wplywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wyceng robot budowlanych wynikajaeych z
wystgpienia tych okolicznosei.

§6
Postanowienia w sprawie obowiazku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie uméw o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, wymaga
zatrudnienia przez Wykonaweg lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu ustawy

z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy osob wykonujacych wszystkie czynnosci polegajace na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszego zamowienia na terenie
budowy oraz nadzér nad tymi pracami, za wyjgtkiem osob pelnigeych samodzielne funkeje
w budownictwie.

Sposob i okres wymaganego zatrudnienia osob realizujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

1)

3)

Zamawiajacy w trakcie realizacji zamdwienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci polegajgee na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem o0sob pelnigcych samodzielne
funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robét). Wykonawca 1 podwykonawca,
przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych stanowiskach
konieczng do prawidiowego wykonania liczbg o0séb.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamowienia. W przypadku
rozwiazania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje sig¢ do niezwlocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobg lub osoby, pod warunkiem, ze zostana speinione wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.

Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawce i podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a:
Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. 0sob:

1)

2)

3)

Wykonawca w terminie do 5 dni liczagc od dnia podpisania umowy bedzie zobowiazany do
przedstawienia Zamawiajacemu o$wiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja zamowienia czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk,
rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcey.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych przedkladal
bedzie Zamawiajacemu do wgladu aktualne oswiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) niniejszego
paragrafu potwierdzajace zatrudnienie pracownikéw przez Wykonaweg lub podwykonawce 1j.
aktualne na dzien wezwania o$wiadczenie Wykonawcy Iub podwykonawcy zawierajgce
w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadezenie, datg zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja zamowienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawey.

Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia osob w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy
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z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy (PIP).

§7
Personel Wykonawey
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objgtymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazany jest zapewnié¢ kierowanie budowa i kierowanie robotami personel wskazany
przez Wykonawceg w ofercie Wykonawcy.

. Wykonawca ustanawia:

a) Kierownika budowy w specjalnosci sanitarnej w 0SODI€I.......oovviiiiiiiiii ;
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakeeptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadeczenie wskazanych os6b bgda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i do$wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwick z 0séb, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i niec wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

Skierowanic bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawey.

Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dzialala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢sei przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.
Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.
Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamGwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyc¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawey
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza do niego w

formie pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane:
1) niespelniajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

. Niezgloszenie w formic pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacjg
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia ofrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej



przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0.5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 30.000,00 zi.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust, 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcee i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawarl przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawecg lub dalszego
podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu  Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugl.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie kr6tszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptlaty lub podmiotu, Ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaplaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

20.Zatacznikiem do faktury beda o$wiadczenia wszystkich podwykonaweow o tym, ze wszelkie platnosci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptata naleznosci
z tytulu zawartych umow,

21.W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sa przez podwykonawce, ktéry nie zostal ujawniony
przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaplaty wynagrodzenia do



czasu dostarczenia o$wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresei okreslonej w ust. 20.
22.W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umdw o podwykonawstwo Zamawiajgcy naliczy kary
umowne okreslone w § 16.

§9
Personel Zamawiajgcego
Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

§ 10
Teren budowy
Wykonawea zobowiazuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 11
Nadzoér inwestorski
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspoélpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
2. Inspektor nadzoru inwestorskicgo jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajacego.

Ul

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projekiu oraz
wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4, Wykonawca jest zobowiazany stosowaé si¢ do wszystkich polecen i instrukeji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.

§12
Odbiory
1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory czesciowe dokonywane sa w celu czgsciowego rozliczania i stanowig podstaweg do
wystawienia faktury cze$ciowej za wykonanie robot, wg protokétu odbioru robét wykonanych,
sporzadzonego przez kierownika budowy w danym okresie,

2) odbiér koficowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedlozeniu dokumentow,

o0 ktérych mowa w ust. 12 ninigjszego paragrafu.
3) odbidr ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.
Inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych oraz robét ulegajgcych zakryciu
w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje, a roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje

]

sie za wykonane prawidlowo.
3. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do:
a) odbioru czesciowego - pisemnie na adres Zamawiajacego z okresleniem daty zakorficzenia robdt,
w innym przypadku data wplywu zgloszenia uwazana bgdzie za datg zakonczenia robdt,
b) odbioru koncowego - wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego
z okresleniem daty zakonczenia robot, w innym przypadku data wplywu uwazana bgdzie
za date zakonczenia robot.
4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowoéei do odbioru koficowego.
5. Obiorow dokonuje Komisja, w sktad, ktorej wchodza:

10



8.

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

b) przedstawiciel Wykonawcy — Kicrownik budowy,

c) przedstawiciel Zamawiajgcego,

d) przedstawiciel PSSE.

Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odrgbne protokoty
zawierajace, co najmniej: date odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwote
brutto wartosci zrealizowanych robét, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy
czlonkow Komisji.

W przypadku odbioru koncowego inspektor nadzoru sprawdza rowniez kompletnosé¢ przekazanych mu
przez Wykonawce dokumentow.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich nie zakonczenia lub z powodu wystapienia
istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajacy odstepuje od
odbioru, do czasu usunigcia wad, wyznaczajac termin do ich usunigcia. Po zakoficzeniu robét lub
usunieciu wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. .,b™ niniejszego paragrafu, a
Zamawiajgcy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru korncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposoéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszl i
ryzyko Wykonawcy.

10.0dbidr koficowy nie moze zostaé dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien

niniejszej umowy obnizaja przewidziang przez Zamawiajacego wartos¢ uzytkowa wykonanych robét.

11.W przypadku stwicrdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen,

ktdre nie nadaja sie do usunigeia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w

czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej. technicznej
lub estetycznej robét okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonac
oceny przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym
prawo potrgecenia wartosci wcezesniej poniesione] szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

¢) zleci¢ wykonanie robét na koszt Wykonawcy, potrgcajac ich wartos¢ i warto$¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

12. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy,

c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow itp.
dopuszczone i zatwierdzone przez inspeklora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, ktére powinno zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych robét, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, datg
rozpoczecia i zakonczenia robdt,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawezg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

t) kosztorys powykonawczy,

g) oswiadczenie kierownika budowy,

13. Komisja zakoniczy wszystkie czynnosci odbioru w ciagu 20 dni od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru.
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14.

wn

Roboty zwiazane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rgkojmi wymagajace zajgcia pasa drogowego
moga byé prowadzone tylko za zgoda Zamawiajacego po przedlozeniu zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastgpczego.

Odbiér ostateczny zostanie dokonany przed uplywem terminu gwarancji i polegaé bedzie na
sprawdzeniu braku lub usunigciu wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wyKkonania umowy

. Wykonaweca wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére stuzy¢ bgdzie pokryciu roszezen

z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 10 % ogélnej ceny brutto umowy j. «evvvvevuvanenn ztotych.

a) Zabezpieczenie zostato wni€sione W ...coiiiiiianiianinn, RRRRRRIUTR MRS przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zamdéwienia i okres udzielonej rgkojmi za
wady.

¢) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. | zostanie zwrdcone
Wykonawey w terminie i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
lj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zwrécone zostanie Wykonawey najpézniej w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakeie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 2
Wykonawca zobowiazany bedzie uaktualniaé wniesione zabezpieczenie, wedlug wartosci umowy na
dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§14
Ubezpieczenie

. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajacemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC

z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, na kwotg nie mniejsza niz wartos¢ oferty Wykonawcy tj.
...... cusnersnsniionsaniiinis B CSTOMWIIEE! duiiiiwumie vam mies evas v 5w 56005560 95 55 00500 9505.6.80 658 405 a0 s 8 4 g
kiorej termin waznosci bedzie obejmowal okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.

W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktorej kopia zostanie przedstawiona
Zamawiajacemu, nie bedzie obejmowal calego okresu obowiazywania umowy, Wykonawca zobowiagzany
jest podpisad kolejne polisy w taki sposéb, aby zapewniona byta cigglos¢ ubezpieczenia przez caly okres
obowigzywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu niezwlocznie po
ich podpisaniu.

Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim, ktore przewyzszg sumy
ubezpieczeniowe wynikajgce z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub ktdrych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie naliczal kar¢ umowng w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia.

. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia przekazania

terenu budowy, potwierdzenia ubezpieczenia terenu budowy, o ktérym mowa w §5 ust.2 pkt. 5) lit. ¢.



§15
Gwarancja i r¢kojmia
1. Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........
miesiecy i liczy si¢ od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego catego Przedmiotu
UMowYy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng wykonanych robdt,
b) usunigcie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcg na
pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4) W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajacych z gwarancji na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pki. 4) ninigjszego ustepu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej z
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

2. Rekojmia

1) Odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy

powstalych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa

PO UPHIWIE oivvvevivaviinnss miesiecy od daty dokonania koficowego odbioru przedmiotu umowy.
2) O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawcg w terminic 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie dluzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszace sie do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazadal
tego na pismie przed uptywem okresu rgkojmi.

4) Roszezenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usunigcie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
daje Zamawiajgcemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usunigcia wad przez
osobe trzecia zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za niewvkonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze ostatecznym lub
w okresie gwarancji —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brulto, o kiorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy. dluzszej niz 5 dni
— w wysokosei 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy w realizacji robdt,

4) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy Iub
podwykonawcy,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0.2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
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6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) za nieprzedlozenie potwierdzenia ubezpieczenia terenu budowy o ktorym mowa w § 5 ust.2 pkt. 5)
lil.c oraz § 14 usl. 5 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

8) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey, o ktérych mowa w §17
ust. 11 ust. 2—w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

9) kary umowne z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawceg oswiadczenia,
0 ktérym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwvkonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg Wykonawea kazdorazowo zaplaci
Zamawiajgcemu kary umowne w  wysokosci 5% calkowitego wynagrodzenia  brutto,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1.

Laczna wysokosé kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze

przekroczy¢ 50% wartosci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o kiérym mowa w §4 usl.

1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcey

a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13

niniejszej umowy bez Koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawey.

. W przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcemu stuzy

prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego na zasadach ogolnych.

§17
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajacy i Wykonawca beda mogli odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia

niniejszej umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem robét budowlanych, o ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7
umowy o okres dluzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo
wezwania zlozonego na pismie przez Zamawiajacego do rozpoczecia robdt 1 jest oczywiste, ze
w tych okolicznosciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,

2)  Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajgcego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu umowy w ciggu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiazania umowne,

3) Wykonawca zaniechal realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny na okres diuzszy niz
3 dni. Uzasadnione przerwy w pracy musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

5) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

6) W przypadku opéZnienia diuzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do
odbioru czegsciowego wediug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy bez koniecznosci wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa. uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowicdnicgo terminu, z zastrzezeniem pkt. 6)
niniejszego ustepu,

8) Wykonawca do realizacji zamdéwienia uzywa innych materiatow i urzadzen niz wskazal w ofercie.
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9) Ziozono wniosek o upadio$¢ Wykonawcy, otwarto postgpowanie ukiadowe lub Wykonawca
przystapil do likwidacji swojej firmy,

10) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czgsci umowy,

11) Wykonawca staje sig niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsigbiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie, lub ma miejsce jakickolwiek wydarzenie, ktore (wedhug
obowigzujacego prawa) ma podobny skutek do ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub
zdarzen,

12) Wobec Wykonawcey zostanie wszczgte postepowanie ukladowe lub egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego, uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywiazania si¢ z obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1)1 2).

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 11 2 niniejszego paragrafu Wykonawca

jest zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez Zamawiajacego

od umowy, do:

1) sporzgdzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy,

4) zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywnie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy

odstgpié. powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawey.

W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawecg w przewidzianym w umowie terminie

z obowiazkéw, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo sporzadzié

jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokdl przekazania terenu

budowy. zawiadamiajac o tym Wykonawcg na pismie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek

natychmiastowego wstrzymania robét i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy, o ile

Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz

materialy zamontowane stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

Wykonawcey przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajgcym 30 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,
2) odmawia bez uzasadnienia zaptaty wynagrodzenia.

Odstgpienie od umowy nast¢puje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcey ztozone

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie pod rygorem

niewaznodci takiego o$wiadezenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie,

10.Jezeli Zamawiajacy odstgpil od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey Inspektor nadzoru,

branzowi inspektorzy nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawcg oraz wartos¢
wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokét robdt w toku.



11.Nie przystapienie Ktorejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokofu robét w toku, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia druga strong do sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

12. Protok6l robot, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawg do zaplaty
Wykonawey wynagrodzenia odpowiadajacego wartosci prac i materiatdéw, na dzien sporzadzenia
protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyplacone na
podstawie faktury w terminie, jak okreslono w §4 ust. 6 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13
niniejszego paragrafu.

3. Nie jest mozliwa zaplata wynagrodzenia do czasu calkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie
wystgpienia okolicznoséci, ktdre powodowalyby, 2ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesic publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

§18
Sita wyzsza

Strony nie beda ponosily zadnej odpowiedzialnos$ci za czesciowe lub calkowite nie wywiazanie si¢

z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

1. Przez sile wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace
charakter sity wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez sile wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na pismie drugg strong
o wystapieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powolywania sig¢ na
wystapienie silty wyzszej.

4, Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwiocznie o tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych 1 Prawa budowlanego.
2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy o zamdéwienie publiczne w nast¢pujacym zakresie:
1) Codo terminéw wvkonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujgcych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia, w tym koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robdt zamiennych.

¢) z powodu koniecznos$ei wykonania zamowien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, a ktére wplywajg na zmiang terminu wykonania zamowienia
podstawowego,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawee, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego,
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2)

3)

4)

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglg¢dnie obowiazujacym powodujgcych koniecznosé
wydluzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odlozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

f) z powodu dzialania oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sa
spowodowanic z winy ktérejkolwick ze stron,

g) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objgtych umowa,

h) z powodu szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

i) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wplyw na termin realizacji robot,

k) w przyvpadku opodznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1) w przypadku okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajgce lub uniemozliwiajace
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projekiowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawey materiatow
niezbednych do realizacji robat,

0) w przypadku koniecznosci udzielenia zamowienia uzupelniajagcego w rozumienia art. 67 ust.]
Prawa zamowien publicznych, ktérego realizacja bgdzie miata wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy.

Co do zakresu robot objgtych umowsa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w czgsci stanie si¢ zbgdne Zamawiajacemu z obiektywnie uzasadnionego
powodu albo stan wyplacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich zaniechania,

b) z powodu koniecznosdci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowej.

Co do oznaczenia stron wylgeznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien

publicznych nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych taka zmiane.

Co do wysokodei wynagrodzenia:

a) w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowsg — w tym

przypadku ulega zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcey na podstawie protokotu
koniecznosci. Podstawg do oszacowania wartodci jest Kosztorys zatgczony do umowy.

¢) w przypadku Kkoniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany slanu prawnego w oparciu, 0 kidry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

d) z powodu koniecznodei realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci uwzgledniajgeych uwarunkowania
wplywajace na uzytecznosé¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo obiektu i ich
uzytkownikdw,

¢) w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére moga
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6)

skutkowaé w $wietle dotychezasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

f) z powodu wystapienia warunkoéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnoéci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

Materiatéw/technologii wykonania robdt budowlanych

a) Zmiana nie moze wykracza poza przedmiot zamdwienia, przyczynia¢ si¢ do nieuzasadnionego

zwigkszenia parametrow inwestycji.

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przyszlego uzytkownika,

c) Nastapi¢ na skutek zmian materialowych/technologicznych spowodowanych okolicznodciami:

— niedostepnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow i/ lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow i1/ lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdéwienia,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

— koniecznoscig zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych materialéw / rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub
specylikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdyby zastosowanie
przewidzianych materialow / rozwiazan w dokumentacji projektowej grozito nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia na dzien odbioru przedmiotu
zamdwienia.

Udzialu podwykonawcow/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamowienia

a) skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonaweow w realizacji zamdwienia mimo, iz
w zlozonej ofercie Wykonawca nie przewidywal realizacji zamdwienia w podwykonawstwie,

b) zmiany zakresu robdt realizowanych w podwykonawstwie,

¢) zmiany podwykonawedw / dalszych podwykonawcow.

. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkow

wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamowien
publicznych oraz zasad ogdlnych rzadzacych tg ustawa.

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona wnioskujaca

o zmiane zobowiazana jest wystapié¢ z wnioskiem na pismie do drugiej strony. Druga strona zobowiazana
jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

1
2)

. Warunki dokonywania zmian:

inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
uzasadnienie koniecznosei i wplywu zmian na realizacje¢ zamoOwienia: protokoly Kkoniecznosci,
kosztorysy tobdt zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

§20
Rozstrzyganie sporow

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

i Prawa Budowlanego.

. Jezeli powstana spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca doloza

wszelkich staran, aby rozwigzac je pomiedzy soba.
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3. Sadem powszechnym wlasciwym dla rozstrzygnigcia ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwiaza
W sposdb, o ktorym mowa powyzej begdzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21

Postanowienia koncowe
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

KONTRASYGNATA

Sporzadzil: Sprawdzil:
Pod wzgledem formalno-prawoym -

nie budzi zastrzeiefn
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