UMOWA Nr Rl.............. 2019 PROJEKT
zawarta w dniu ........... 2019r. pomigdzy

Miastem i Gming Sztum w imieniu, ktérej dziata
Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum — Ryszard Wirtwein
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, a

......................................................................................................................
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zwanym w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

W wyniku postgpowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.),
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na roboty budowlane
pn.: ,Termomodernizacja czesci budynku przy ul. Chelminskiej 11/Stowackiego” w ramach zadania
budzetowego ,, Termomodernizacja budynku przy ul. Chetmiviskiej 11/Stowackiego” zwane dalej
przedmiotem umowy.

2. Opis przedmiotu umowy:
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie termomodernizacji cze$ci budynku znajdujacego si¢ przy ulicy
Chelminskiej 11/ Stowackiego, w ktérym miesci si¢ przychodnia zdrowia.
Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie §cian podziemnych,

— docieplenie zewngtrznych $cian nadziemnych budynku,

— docieplenie podiogi poddasza i dachu skosnego II kondygnacji przy pomieszczeniach ogrzewanych,

— wymiana czgsci stolarki okiennej i drzwiowej (drewniana),

— wymiana pokrycia dachowego i orynnowania, naprawa kominéw, wymiana instalacji odgromowej
Wraz z wymiang opierzen,

— wykonanie opaski wokét catego budynku przychodni i zlobka o szerokoscei od 80cm do 1m z kostki
6 cm na podsypce piaskowe;j,

— naprawa oraz uzupelnienie ubytkow schodéw wejsciowych do budynku,

— montaz plytek chodnikowych (1 schody boczne do budynku), odmalowanie i naprawa balustrady
(1 wejscie boczne),

— montaz nowych parapetéw zewnetrznych wszystkich okien,

— wymiana podbitki dachowej na nowa.

Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) opracowane przez Biuro Projektowe
KAWENA z Gdyni oraz zalacznik graficzny z przedstawionym zakresem do realizacji, z ktérych trescia
Wykonawca o$wiadcza, iz si¢ zapoznat.



UWAGA: Realizacja przedmiotu zamoéwienia wykonywana bedzie przy obiekcie czynnym. Nalezy
przewidzie¢ prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacje ze
szczegblnym uwzglednieniem osob niepetnosprawnych. Teren budowy nalezy wygrodzié zachowujac
szczegoblng staranno$é, aby uniemozliwi¢ dostep 0s6b postronnych.
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§2

Wymogi materialowe

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczanych przez Wykonawcg.
. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym

w ustawie z dnia 16 kwietnia 20041. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 266 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane do budowy materialy posiadaly wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

Zamawiajgcy dopuszcza przy realizacji zam6wienia zastosowanie urzadzen i materialow rownowaznych
lub lepszych, co do jakosci, parametréw technicznych i surowcéw uzytych do ich wykonania, w stosunku
do materialéw i urzadzen okre§lonych w dokumentacji projektowe;j.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat zgodnoéci z Polska Norma lub aprobata
techniczng.

Materiat rozbiérkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na skladowisko Wykonawcy zgodnie z
zapisami STWiORB. Materialy z rozbiorki winny byé usunigte poza teren budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 992 ze zm.).

. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zaméwienia (w tym réwniez w dokumentacji projektowej) wystepuja

odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§3
Termin realizacji
Termin rozpoczgcia w dniu zawarcia niniejszej umowy.

. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 4 miesigcy od dnia zawarcia

umowy.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzieri okreslony w ust. 2, do ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakoficzy¢ wszystkie roboty objete niniejsza umowa.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe brutto, tj. wraz z podatkiem
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Faktury nalezy wystawia¢ dla: Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum,

NIP 579-22-11-352.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaltowym, niezmiennym —

jak okreslono w SIWZ:

1) Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacjg rob6t objetych dokumentacja projektows, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz niniejsza umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu
nie oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnik6w majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
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2) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze byé
podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur czesciowych

wystawionych przez Wykonawce za wykonane cze$ci przedmiotu umowy wymienione

w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym.

Faktura czg$ciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zrealizowanych robot budowlanych na podstawie protokolu czesciowego odbioru robét,

jednakze nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Laczna kwota, na jaka zostana wystawione faktury czg¢$ciowe nie moze przekroczyé 90% wysokosci

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 ninigjszego paragrafu. Pozostala czes¢ wynagrodzenia zostanie

zaplacona na podstawie faktury koncowe;j.

Rozliczenie koficowe nastapi po wystawieniu faktury koficowej, po dokonaniu odbioru koncowego

przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania ptatnosci

uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Naleznos¢ zostanie zaptacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal sic z wszystkimi

warunkami, ktére sa niezbgdne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci

ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Rozliczenie faktur czg$ciowych oraz faktury koficowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po

odebraniu tych robdét przez Zamawiajacego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z

podwykonawcami, w przypadku, gdy odbiér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcéw, z

zastrzezeniem §8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

Zalgcznikiem do faktury bedzie o$wiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcéw potwierdzajace, ze

Wykonawca zgodnie z zawarta z nimi umowa uregulowal naleznosci z tytutu wykonanych i odebranych

robot.

Przez Podwykonawcéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia i udzielenia zaliczki.

§5
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowa w terminie do 7 dni od dnia
Zawarcia umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Wyznaczenie daty odbioréw czg$ciowych nie pézniej niz w ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4) Udzial w odbiorach cze¢sciowych.

5) Wyznaczenie i rozpoczgcie daty odbioru koficowego przedmiotu umowy nie pézniej niz w ciagu
14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru i dostarczeniu przez
Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

6) Udzial w odbiorze koficowym.

7) Zaplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

8) Udziat w odbiorze ostatecznym.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zaméwienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru



inwestorskiego.

2) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB.

3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektows.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktérego dokonat
wyceny wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego
poszczegdlnych robét.

5) Przed rozpoczgciem robot:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza
budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczernistwo 0sob przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrgbie, zabezpieczenie terenu przed dostgpem o0s6b trzecich, doprowadzenie mediéw dla potrzeb
placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania $ciekéw, ponoszenie kosztéw zuzycia
wody, energii, zrzutu $ciekéw i innych dla potrzeb placu budowy,

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robdét i ewentualnych
utrudnieniach.

6) Przestrzeganie warunkéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

7) Rozpoczgcie rob6t budowlanych w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

8) Utrzymywanic porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywania prac.

9) Prowadzenie robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
1ob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz, 401).

10) Prowadzenie i realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy.

11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru korficowego robét w zakresie
okreslonym w STWiORB,

12) Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynaé, na jakosé
rob6t lub termin zakonczenia robot.

13) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach oraz o
zaistniatych wypadkach.

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
nastgpujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego rob6t oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji robot,

¢) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

d) programu zapewnienia jakosci.

Termin przekazania kompletnych dokumentéw:

— 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przckazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-

finansowego,

— 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robét, BIOZ oraz programu

zapewnienia jakosci.

15) Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje¢ przedstawionego harmonogramu albo na
whniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié uwagi i przedlozy¢ Zamawiajacemu do
ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia
niniejszego ustgpu maja zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek
wynikajgcych z koniecznosci dokonania aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o
ktérych mowa m.in. w §19 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.

16) Przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian.

17) Wykonawca przed dokonaniem zaméwienia materialéw, urzadzen i wyposazenia zobowiazuje sie



przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,zatwierdzenie
materiatowe”. Zatwierdzenie to musi zawieraé propozycje materiatéw, urzadzen i wyposazenia do
wbudowania wraz z wszelkimi niezbgdnymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat, deklaracji
zgodnosci.

18) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON

i telefonu.

19) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosé i bezpieczenstwo ogoblnodostepnego ruchu

drogowego i pieszego przebiegajacego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.

20) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koficowego,

21)

odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegblnosci wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych,
porzadkowych oraz zdarzeri losowych. ’
Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojécia
do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace
na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wilascicielami lub
administratorami tych obiektéw.

22) Korzystanie z mediow: Wykonawca zobowigzany jest do zainstalowania urzadzef pomiarowych

23)

energii elekirycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody
i energii.

Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikéw oraz drég ponosi
Wykonawca. '

24) Poniesienia kosztoéw zwiazanych z wyplatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstang

w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé za
wypadki i szkody powstale w zwigzku z nieprawidiowym oznakowaniem terenu budowy oraz
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zaméwienia, a takze szkody oséb trzecich wynikajace
z organizacji i sposobu prowadzenia roboét.

25) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawcg lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnogé, w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

26) Przestrzegania norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego.

27)
28)

29)

Koordynowania robét, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania og6lnego
porzadku na terenie budowy.

Przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania rob6t.

Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatéw zgodnosci, aprobat
technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202).

30) Zdemontowanie obiektow tymezasowych i uporzadkowanie terenu po zakoticzeniu robét.
31) Wykonawca zobowigzany jest po zakoficzeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu

powykonawczego.

32) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Zamawiajacego — za podrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot koniecznodci
okreslajacy zakres robét oraz szacunkowsg ich wartosé;

b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektowa, Wykonawca
Jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego;

€) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na realizacje inwestycji, jakosé robdt,
opoznienie planowanej daty zakoficzenia robot jak i zmiang wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspétpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsigwzieé
zapobiegajacych zagrozeniom.



33) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacja projektows
i STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajacego.

34) Przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokumentéw i informacji potrzebnych do oceny prawidlowosci wykonania Umowy.

35) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
rozwigzaf majacych na celu uniknigcie lub zmniejszenie wplywu wydarzenia lub okolicznosci o
ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 32 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
oceng¢ ich wplywu na Termin wykonania rob6t oraz przedstawi wycene rob6t budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

§6
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie uméw o prace

. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SIWZ, wymaga

zatrudnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy

z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy 0s6b wykonujgcych wszystkie czynnosci polegajace na

fizycznym wykonywaniu prac budowlanych obje¢tych przedmiotem niniejszego zamdéwienia na terenie

budowy oraz nadzér nad tymi pracami, za wyjatkiem os6b pehigcych samodzielne funkcje

w budownictwie.

. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia:

1) Zamawiajacy w trakcie realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci polegajace na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem o0s6b peligcych samodzielne
funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robét). Wykonawca i podwykonawca,
przyjmujac do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych stanowiskach
konieczng do prawidlowego wykonania liczbe 0séb.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zaméwienia. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakoficzeniem tego okresu zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3) Wykonawca moze zastapi¢ ww. osobg lub osoby, pod warunkiem, Ze zostang spetnione wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zaméwienia.

. Uprawnienia Zamawiajagcego w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawce i podwykonawce

wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a:

Sposéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb:

1) Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu oswiadczenia, wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci przy realizacji zaméwienia. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$§wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete realizacja zamdwienia czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk,
rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych przedkladat
bedzie Zamawiajacemu aktualne o$wiadczenie wskazane w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu
potwierdzajace zatrudnienie pracownikéw przez Wykonawce lub podwykonawce tj. aktualne na
dzien wezwania oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajace
w szczegllnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, Ze objete realizacjg zamowienia czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk, rodzaju umowy o



prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.,
3) Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegllnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zaméwienia zatrudnienia os6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 1. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy (PIP).
. W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia (o
ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP) na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy jest uprawniony w szczeg6lnosci do:
1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymog6w i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

§7
Personel Wykonawcy
. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budows i kierowanie robotami personel wskazany
przez Wykonawcg w ofercie Wykonawcy.
. Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen w osobie:

b) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczefi W 0SObI€: .......ocvviiniiieiiiiiiiiii s ,

Zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona

przez Wykonawcg na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy

zaakceptuje takq zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy

kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji

i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z 0s6b, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Zmiana osoby, o kt6rej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej w ofercie

Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dzialala w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo

budowlane.

§8
Podwykonawcy
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Za dzialania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawsiwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zam6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé
zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej



podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza do niego w
formie pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane:

1) niespetniajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezefi do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostatl wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30.000,00 zt.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreélony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem naliczenia kary umownej.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawceg lub dalszego
podwykonawce zamOwienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

14.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

17.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo



3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty, o ktérym mowa w ust. 13 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego, z wylaczeniem zaplaty na wniosek wykonawcy o ktérym mowa w ust. 13 moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

20.Zalacznikiem do faktury beda os§wiadczenia wszystkich podwykonawcow o tym, ze wszelkie platnosci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaplatg naleznosci
z tytulu zawartych uméw.

21.W przypadku stwierdzenia, Ze roboty wykonywane s przez podwykonawce, ktory nie zostal ujawniony
przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaplaty wynagrodzenia do
czasu dostarczenia o§wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcéw o tresci okreslonej w ust. 20.

22.W przypadku stwierdzenia naruszefi w zakresie uméw o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary
umowne okre§lone w § 16.

§9
Personel Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:

....................................................................................................................................

§ 10
Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje sig do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostegpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§11
Nadzér inwestorski

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspolpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowiagzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu oraz
wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé sie do wszystkich polecent i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektoréw.

§12
Odbiory
. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujgce rodzaje odbiordw:
1) odbiory czesciowe dokonywane sa w celu czgSciowego rozliczania i stanowia podstawe do
wystawienia faktury cze$ciowej za wykonanie robdt, wg protokélu odbioru robét wykonanych,
sporzadzonego przez kierownika budowy w danym okresie,

—



2) odbiér koncowy — po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedlozeniu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

3) odbiér ostateczny przed uptywem okresu gwarancji.

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajagcych oraz rob6t ulegajacych zakryciu
w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Nieodebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje, a roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu uznaje
si¢ za wykonane prawidlowo.

3. Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu gotowos$é do:

a) odbioru czgsciowego - pisemnie na adres Zamawiajacego z okresleniem daty zakoficzenia robét,
w innym przypadku data wplywu zgloszenia uwazana bedzie za date zakoriczenia robét,

b) odbioru koncowego - wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego
z okresleniem daty zakoniczenia rob6t, w innym przypadku data wplywu uwazana bedzie
za datg zakonczenia robot.

4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koficowego.

5. Obioréw dokonuje Komisja, w sktad, ktérej wchodza:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

b) przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy,

¢) przedstawiciel Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja, Zze kazdorazowo z prac komisji — Kierownik budowy sporzadza odregbne protokoty
zawierajace, co najmniej: datg odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, kwote
brutto wartodci zrealizowanych robét, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz podpisy
czlonkéw Komisji.

7. W przypadku odbioru koficowego inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletnos§é przekazanych mu
przez Wykonawce dokumentdw.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich nie zakoficzenia lub z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiajacy odstepuje od
odbioru, do czasu usunigcia wad, wyznaczajac termin do ich usunigcia. Po zakoficzeniu robét lub
usunigciu wad Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 lit. ,,b” niniejszego paragrafu, a
Zamawiajacy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koficowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

10.0dbio6r koficowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowien
niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajacego wartos$é uzytkowa wykonanych roboét.

11.W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, takich wad lub naruszen,
ktore nie nadaja si¢ do usunigcia albo, gdy z okolicznoéci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usungé w
czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robét okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, dokonaé
oceny przez bieglego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez Zamawiajacego, albo

b) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartosci wezeéniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo

¢) zleci¢ wykonanie rob6t na koszt Wykonawcy, potracajac ich warto$é i warto§é poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.
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12. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) dziennik budowy,
c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiatow itp.
dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,
d) kosztorys powykonawczy,
e) oswiadczenie kierownika budowy,
13. Komisja zakoriczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 20 dni od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru.
14. Odbi6r ostateczny zostanie dokonany przed uplywem terminu gwarancji i polegaé bedzie na
sprawdzeniu braku lub usunigciu wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktére shuzyé bedzie pokryciu roszezes
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 10% ogdlnego wynagrodzenia brutto okre$lonego w
NiNiEjSZe] UMOWIE L. evvvrnrieeervnnnnnes... Zhotych,

a) Zabezpieczenie Zostalo WNIESIONE W ....cevuevereernreereeeserneeenerannseneenne przed zawarciem umowy.
b) Zabezpieczenie zostalo wniesione na caly okres realizacji zaméwienia i okres udzielonej rekojmi za
wady.

¢) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone
Wykonawey w terminie i na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zwrécone zostanie Wykonawcy najpozniej w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.
4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okre§lony w § 3 ust. 2
Wykonawca zobowigzany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedlig warto$ci umowy na
dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajagcemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC
z tytulu prowadzone;j dziatalnosci gospodarczej, na kwotg nie mniejszg niz warto$é oferty Wykonawcy tj.
................... (stownie: ..................), ktore] termin waznoéci bedzie obejmowal okres
obowiazywania umowy z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, ktérej kopia zostanie przedstawiona
Zamawiajacemu, nie bgdzie obejmowat catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany
Jest podpisa¢ kolejne polisy w taki sposob, aby zapewniona byla cigglo$é ubezpieczenia przez caty okres
obowiazywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu niezwlocznie po
ich podpisaniu.

3. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim, ktére przewyzsza sumy
ubezpieczeniowe wynikajgce z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub kiérych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego.
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie naliczal kare umowna w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

§ 15
Gwarancja i rekojmia
1. Gwarancja

1) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ........
miesi¢cy i liczy si¢ od dnia dokonania bezusterkowego odbioru kohcowego calego Przedmiotu
umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytulu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajace warto$é uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robét,
b) usunigcie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4) W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
powierzyé wykonanie napraw i innych czynnodci wynikajacych z gwarancji na koszt i
niebezpieczefistwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytulu pokryé z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustgpu nie wyklucza prawa potracenia kary umownej z
zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

2. Rekojmia

1) Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy

powstaltych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa

po uplywie .................. miesigey od daty dokonania koficowego odbioru przedmiotu umowy.
2) O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany usunaé na whasny koszt w uzgodnionym terminie nie dluzszym niz
1 miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do Przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazgdat
tego na pismie przed uplywem okresu rekojmi.

4) Roszczenia z tytulu re¢kojmi moga byé dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

5) Nie usunigcie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu
daje Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usuniecia osobom trzecim. Koszt usuniecia wad przez
osobg trzecia zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w § 3 ust. 2 w wysokoéci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzief zwloki,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, odbiorze ostatecznym lub
w okresie gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy w realizacji robét,
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4) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy lub
podwykonawcy,

5) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

7) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w §17
ust. 11 ust. 2 — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

8) kary umowne z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce  o$wiadczenia,
o ktérym mowa § 6 ust 3 pkt. 1 umowy w celu potwierdzenia spehienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace Wykonawca kazdorazowo zaplaci
Zamawiajagcemu  kary umowne w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia  brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych wymienionych w § 16 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w §4 ust.

1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobic prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13

niniejszej umowy bez koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

. W przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy wartosé zastrzezonej kary umownej Zamawiajgcemu stuzy

prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiajacego na zasadach ogélnych.

§17

Odstgpienie od umowy

. Zamawiajacy i Wykonawca beda mogli odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia

niniejszej umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wpykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem roboét budowlanych, o ktérych mowa w §5 ust. 2 pkt. 7
umowy o okres dluzszy niz 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo
wezwania ziozonego na piSmie przez Zamawiajacego do rozpoczecia robét i jest oczywiste, ze
w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzezenn Zamawiajacego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu umowy w ciagu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego nie wykonuje rob6t
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny na okres diuzszy niz
3 dni. Uzasadnione przerwy w pracy muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby mniz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

5) Czynnosci objgte niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
W umowie,

6) W przypadku opéZnienia diuzszego niz 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego do
odbioru czgéciowego wedlug harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez koniecznosci wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, uzgodnieniami branzowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
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umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzezeniem pkt. 6)
niniejszego ustepu,

8) Wykonawca do realizacji zaméwienia uzywa innych materiatéw i urzadzen niz wskazat w ofercie,

9) Ztozono wniosek o upadiosé Wykonawcy, otwarto postgpowanie ukladowe Ilub Wykonawca
przystapit do likwidacji swojej firmy,

10) Wystapi istotha zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé Jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czgéci umowy,

11) Wykonawca staje si¢ niewyplacalny, przechodzi w stan likwidacji, prowadzi przedsiebiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére (wedlug
obowigzujacego prawa) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub
zdarzen,

12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postepowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajacego, uniemozliwi prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

13) W przypadku dwukrotnego nie wywiazania si¢ z obowigzku wskazanego w § 6 ust. 3 pkt 1) i 2).

- W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca

jest zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia £0 0 odstgpieniu przez Zamawiajacego

od umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji rob6t w toku przy udziale Zamawiajacego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkod, jakie poniést Zamawiajacy, w zwigzku z odstapieniem od umowy,

4) zaptaty kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1, co nie
pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogblnych, jesh kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowsg

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywnie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy

odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt

Wykonawcy.

- W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowigzkow, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo sporzadzié

jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robét w toku oraz protokdt przekazania terenu

budowy, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robdt i zabezpieczenia niezakoriczonych robét oraz placu budowy, o ile

Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

- W razie odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze oraz

materialy zamontowane stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego i pozostajg w jego dyspozycji.

- Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych rob6t w terminie przekraczajacym 30 dni od daty

powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,

2) odmawia bez uzasadnienia zaplaty wynagrodzenia.

. Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne o§wiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy zlozone

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
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10.Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru,
branzowy inspektor nadzoru sprawdza zakres robét wykonanych przez Wykonawce oraz warto$é
wykonanych robét. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokét robét w toku.

11.Nie przystapienie ktérejkolwiek ze stron do sporzadzenia protokotu robét w toku, w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o odstapieniu od umowy, upowaznia druga stron¢ do sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

12. Protokét robét, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zaplaty
Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajacego wartoéci prac i materiatéw, na dzief sporzadzenia
protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie bg¢dzie wyptacone na
podstawie faktury w terminie, jak okre§lono w §4 ust. 6 niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 13
niniejszego paragrafu.

13. Nie jest mozliwa zaplata wynagrodzenia do czasu calkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajgcego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie realizacji niniejszej umowy moze odstapi¢ od umowy w razie
wystapienia okolicznosci, ktére powodowalyby, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy
w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwiet publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

§18
Sila wyisza

Strony nie bgdg ponosily zadnej odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie sie

z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity WYZSZE].

1. Przez sil¢ wyzsza Strony rozumieja wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjatkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki,
pozar, pow0dz, trzgsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace
charakter sily wyzszej.

2. Strona poszkodowana przez sile wyzsza zobowiazana jest do poinformowania na pi$mie druga strong
0 wystapieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespelnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢ na
wystgpienie sily wyzszej.

4. Po zakonczeniu oddzialywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna by¢
niezwlocznie o tym poinformowana.

§19
Zmiany w umowie
1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwieni publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy o zamdéwienie publiczne w nastepujacym zakresie:
1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia, w tym konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robét zamiennych.

¢) z powodu koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, a ktére wplywaja na zmiang terminu wykonania zaméwienia
podstawowego,

15



2)

3)

4)

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresic sposobu wykonywania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany s korzystne dla
Zamawiajacego,

¢) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowiazujacym powodujacych koniecznosé
wydhuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystgpujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odlozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

f) z powodu dziatania 0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sg
spowodowanie z winy ktérejkolwiek ze stron,

g) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robét budowlanych objetych umowa,

h) z powodu szczegélnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
kontynuacje¢ prac lub niszczacych zaawansowanie robét. Pod pojeciem »hiesprzyjajace warunki
atmosferyczne” rozumie si¢ warunki atmosferyczne tj.: intensywno$é opadéw, temperatura
i dlugos¢ trwania w wyniku, ktérych obowiazujace przepisy nie dopuszczaja do realizacji lub
nakazuja wstrzymanie robot,

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét,

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wplyw na termin realizacji robét,

k) w przypadku opodznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

) w przypadku okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniajace lub uniemozliwiajace
terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

m) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

n) w przypadku opéznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy materiatow
niezbgdnych do realizacji robét.

Co do zakresu robét objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w czgéci stanie si¢ zbedne Zamawiajgcemu z obiektywnie uzasadnionego
powodu albo stan wyplacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznoéé ich zaniechania,

b) z powodu koniecznodci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowe;.

Co do oznaczenia stron wylacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamoéwien

publicznych nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiane.

Co do wysokosci wynagrodzenia;

a) w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub
drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

b) z powodu zmniejszenia/zwickszenia zakresu robot budowlanych objetych umowg — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwigkszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokotu
konieczno$ci. Podstaw do oszacowania wartosci jest kosztorys zalaczony do umowy.

¢) w przypadku koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o kiéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

d) z powodu koniecznoci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegblnosci uwzgledniajacych uwarunkowania
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wplywajace na uzyteczno$é, koszty uzytkowania lub bezpieczefistwo obiektu i ich
uzytkownikow,

e) w przypadku wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zalozefi niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

f) z powodu wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazaf
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

S) Materiatléw/technologii wykonania robét budowlanych

a) Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zaméwienia, przyczynia¢ si¢ do nieuzasadnionego

zwickszenia parametréw inwestycji,

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajacego i/lub przyszlego uzytkownika,

C) Nastgpic¢ na skutek zmian materialowych/technologicznych spowodowanych okolicznogciami:

— niedostgpnosci na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

— zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materialéw i/ lub urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materialéw i / lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajacych na
obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

— koniecznoscig zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych materialéw / rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej i / lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, gdyby zastosowanie
przewidzianych materiatéw / rozwiazan w dokumentacji projektowej grozilo nie wykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia na dzien odbioru przedmiotu
zamOwienia,

6) Udzialu podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw przy realizacji zaméwienia
a) skorzystania z podwykonawcéw / dalszych podwykonawcéw w realizacji zamGwienia mimo, iz
w zlozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zaméwienia w podwykonawstwie,
b) zmiany zakresu robét realizowanych w podwykonawstwie,
¢) zmiany podwykonawcéw / dalszych podwykonawcéw.

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczeg6lnosci art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamowien
publicznych oraz zasad ogdlnych rzadzacych tg ustawa.

4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia ninigjszej umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnego
ancksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem §7, §9. Strona
wnioskujaca o zmiang zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pismie do drugiej strony. Druga strona
zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wplywu zmian na realizacj¢ zaméwienia: protokoly koniecznosci,
kosztorysy rob6t zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.
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§20
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy i Wykonawca doloza
wszelkich staran, aby rozwigza¢ je pomi¢dzy sobg.

3. Sadem powszechnym wlasciwym dla rozstrzygni¢cia ewentualnych spordéw, ktorych Strony nie rozwiaza
w sposob, o ktérym mowa powyzej bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Postanowienia koncowe
Umowg niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
i1 egzemplarz dla Wykonawcy.

.....................................................................

KONTRASYGNATA

——Tmraie— WA
Sporzadzit: |_ = B , i
Sprawdzit: [~ TaA A
prawzit: [T T

18



